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OST 00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Ogólna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach budowy kolektora sanitarnego dn400 i deszczowego dn1200 na odcinku od ul. 
Jana Pawła II do terenów popoligonowych przy Alei Milenijnej w Kostrzynie nad Odrą.  
Zakres robót obejmuje roboty budowlane: 

- w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków: 
• sieć kanalizacji sanitarnej dn400; 
• sieć kanalizacji deszczowej dn1200; 

- w zakresie wykonania przejścia pod torami linii kolejowej Wrocław – Szczecin: 
• konstrukcja odciążająca typu szwajcarskiego. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych  
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi 
Specyfikacjami Niezależnie od postanowień Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcje  
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę  
w języku polskim. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią upoważnionego organu nadzoru budowlanego  
i Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych  
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą 
i Projektantem i innymi osobami upoważnionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisów. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Inżynier – osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upoważniona przez 
Zamawiającego i o której jest poinformowany Wykonawca, wykonująca czynności nadzorowania 
Wykonawcy. Pod tym pojęciem należy również rozumieć upoważnionego Przedstawiciela Inżyniera,  
a w szczególności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzącego bezpośredni nadzór i kontrolę 
nad Robotami prowadzonymi przez Wykonawcę w trybie ustalonym przez odnośne przepisy Prawa 
Budowlanego. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
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Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Kosztorys Nakładczy - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione elementy: 
TOM 1 – PROJEKT BUDOWLANY 
TOM 2 – PROJEKT BUDOWLANY PRZEJŚCIA KOLEKTORÓW POD TORAMI 
TOM 3 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
TOM 4 – PRZEDMIAR ROBÓT  
TOM 5 – KOSZTORYS INWESTORSKI 
TOM 6 – OBLICZENIA STATYCZNE DLA RUR PRZECISKOWYCH 
 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty wykonawcze, 
warsztatowe niezbędne do wykonania Robót, projekt organizacji budowy, oraz Program Zapewnienia 
Jakości (PZJ). 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Projektu Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 

- Specyfikacje Techniczne 
- Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera i Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Do uprawnień Zamawiającego należą czynności administracji 
Kontraktu, potwierdzania płatności należnych Wykonawcy, dokonywania zmian w Kontrakcie, 
udzielania zgody na przedłużenie terminów wykonania Robót. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków i 
ważniejszy jest od danych wymienionych w części opisowej Dokumentacji Technicznej. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
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 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem Projektu oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera i organ zarządzający tablic 
informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,  
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 

Nie użytkowanie w porze nocnej (2200 – 600) maszyn i urządzeń emitujących hałas 
przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji na Terenie 
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY  

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  
w czasie postępu Robót. 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, a także koszty związane ze składowaniem 
materiałów rozbiórkowych na składowisku odpadów. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera 
 w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

a)Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b)Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę, pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także  
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Projektu uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy  produkcji  i  przy  badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi; 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów  
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót  
ponosi Wykonawca. 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżynierowi. 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą  
lub  

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 

i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

6.8.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Zakończenia Robót  
i przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
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• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
6.8.2 Rejestr Obmiarów  

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżynierowi. 
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inżyniera. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Zamawiającego. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILO ŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania Robót. 

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inżynierem Projektu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. 

8.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.3.1  

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
Recepty i ustalenia technologiczne. 
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ.  
Mapę geodezyjną powykonawczą. 
Wyniki inspekcji telewizyjnej. 
Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8.4. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu (tabeli elementów scalonych). 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty  
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
− Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
− Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy; 
− Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 
− Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 
− Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI  

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen ująć wszystkie koszty wynikające z ustaleń 
zawartych w niniejszej ST „Wymagania Ogólne”, a także zawartych w uzgodnieniach projektu, 
warunkach technicznych zasilania i innych dokumentach przedstawionych w tomie 1/2 – Uzgodnienia, 
a nie wyszczególnionych w kosztorysie. 

Wymagania ogólne: 
- Płatność wykonawcy musi być zgodna z umową pomiędzy Inwestorem, wykonawca  
i Generalnym Wykonawcą 
- Podstawą płatności za wykonane prace jest sprawdzenie zgodności cen jednostkowych  
i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez 
inspektora nadzoru 
- Podstawa zapłaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robót, oraz ilość 
wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu robót, 
zgodnie z umową pomiędzy Inwestorem i Generalnym Wykonawcą 
- Cena elementu robót uwzględnia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jaj wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i zaleceniami Inżyniera. 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 89, poz. 414,  
z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728). 

3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679). 

5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2008 r, Nr 3, poz. 6, z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592, z późniejszymi 
zmianami). 

7. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) 
8. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2007 r. 
9. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych 
10. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” część II 

Instalacje sanitarne 
11. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 

12. Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Instrukcje montażowe, Instrukcje 
producentów urządzeń. 

13. Warunki Kontraktu. 
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 SST.01. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCI ĄGÓW DO 
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH I DESZCZOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z budową kolektora sanitarnego dn400 i deszczowego dn1200 na 
odcinku od ul. Jana Pawła II do terenów popoligonowych przy Alei Milenijnej w Kostrzynie nad 
Odrą.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 
• roboty przygotowawcze, 
• roboty rozbiórkowe, 
• wycinka drzew, 
• roboty ziemne, 
• roboty montażowe,  
• próby techniczne, 
• odtworzenie nawierzchni. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  
z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA  

Materiały i urządzenia użyte do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny spełniać 
warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm 
powinny posiadać Aprobatę Techniczną.  

Materiałami i urządzeniami stosowanymi do budowy kolektora sanitarnego i deszczowego są: 
• rury poliestrowe zbrojone włóknem szklanym SN 10000 o średnicy dn400; 
• rury poliestrowe zbrojone włóknem szklanym SN 10000 o średnicy dn1200; 
• rury przeciskowe z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym SN 640000 o 
średnicy φ530x44; 

• rury przeciskowe z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym SN 320000 o 
średnicy φ530x36; 

• rury przeciskowe z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym SN 2000000 o 
średnicy φ1280x72; 

• rury przeciskowe z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym SN 32000 o średnicy 
φ1280x41; 
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• studnie rewizyjno-połączeniowe z kręgów betonowych φ1200mm z włazem żeliwnym z 
wypełnieniem betonowym; 

• kształtki kanalizacyjne typu GRP na przejścia w studniach betonowych; 
• studnie zintegrowane GRP; 
• łączniki GRP; 
• łączniki ze stali nierdzewnej; 
• kruszywo łamane gr. 20 cm; 
• mieszanki mineralno bitumiczne asfaltowe gr. 5 cm;  
• mieszanki mineralno bitumiczne asfaltowe gr. 6 cm;  
• materiał na zasypanie wykopów; 
• podsypka cementowo-piaskowa; 
• kostka nieregularna gr. 8 cm  
 

2.1. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW 

2.1.1. Rury kanalizacyjne 

 Do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej stosuje się rury o przekroju 
kołowym z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym GRP o z łącznikami  
z pełną wewnętrzną wykładziną uszczelniającą EPDM zlaminowaną z korpusem łącznika. Rury 
grawitacyjne powinny posiadać w swoim składzie wypełniacze takie jak piasek kwarcowy i węglan 
wapnia.  

Rury powinny posiadać parametry nie gorsze niż:  
- grubość wewnętrznej warstwy zabezpieczającej (s1) przed ścieraniem i agresją chemiczną  
z czystej żywicy powinna wynosić minimum 1,0 mm  
- gładka zewnętrzna powierzchnia umożliwiająca montaż łącznika bezpośrednio po przecięciu rury 
i sfazowaniu krawędzi  
-Współczynnik chropowatości „n” eksploatowanych rur powyżej 10 lat, do obliczania natężenia 
przepływu według wzoru Manninga, powinien być nie gorszy niż n= 0,008. Należy przedstawić 
wyniki pomiaru współczynnika n przy wypełnieniu kanału powyżej 50% wysokości. 
-odporność na ścieranie warstwy zabezpieczającej z czystej żywicy wg. testu Darmstad nie powinna 
przekraczać w żadnym z badanych miejsc wartości 0,8 mm po 500000 cykli przy badaniu 
ścieralności z użyciem korundu, 0,6 mm po 500000 cykli z użyciem piasku krzemionkowego. 
Badanie powinno być wykonane przez niezależną instytucje badawczą posiadającą akredytację na 
wykonywanie badania w wymienionym zakresie. 

Wszystkie wymienione parametry powinny być potwierdzone przez dostawcę lub 
producenta w formie pisemnego oświadczenia. 
Łączniki rur powinny posiadać parametry nie gorsze niż: 
- uszczelnienia w postaci pełnej wewnętrznej wykładziny elastomerowej zawierającej wargi 
uszczelniające oraz pierścień dystansowy w formie ciągłej wykładziny wewnętrznej – dla średnic 
powyżej dn400 
- materiał uszczelki z tworzywa EPDM 
- dla średnic powyżej dn400 zintegrowana uszczelka łącznika powinna być na stałe zamocowane  
w osnowie z włókna i żywicy poliestrowej 
- zapewnienie szczelności przy odchyleniu kątowego pomiędzy osiami rur: dn ≤500= 3o dn 
600÷900= 2 o 1000÷1600= 1 o ≥ 1800= 0,5 o 

Rury do wykopu otwartego łączone na sprzęgła z elastomerowym uszczelnieniem 
(nakładane jednostronnie fabrycznie) o średnicach rur kanalizacyjnych:  DN400/OD427mm; 
DN1200/OD1229mm i sztywnościach obwodowych SN - 10000 N/m2.  
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Rury do montażu metodą bezwykopową o średnicach DN1200/OD1280, DN400/OD530. 
Sztywność obwodowa zgodnie z załączonymi w dokumentacji technicznej obliczeniami 
statycznymi. 

W przypadku przejścia pod torami kolejowymi przyjęto rury przeciskowe łączone za 
pomocą łączników GRP, na pozostałych odcinkach  należy przyjąć rury przeciskowe z łącznikami 
ze stali nierdzewnej. 

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne 

2.1.2.1. Komora robocza 

 Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
− kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, 
− muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037  
 Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
określonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelności W-8, mrozoodporności 
F-100 wg PN-B-06250 lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

2.1.2.2. Komin włazowy 

 Komin włazowy powinien być wykonany z: 
− kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-

86/8971-08. 

2.1.2.3. Dno studzienki 

 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach 
podanych w dokumentacji projektowej. 

2.1.2.4. Włazy kanałowe 

 Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
− włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-

EN 124. 

2.1.2.5. Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101. 

2.1.3. Studnie kanalizacyjne zintegrowane GRP 

2.1.3.1. Studnia 
Studnie zintegrowane składają się z rury przewodowej z żywic poliestrowych zbrojonej 

włóknem szklanym (prostej lub załamanej) oraz połączonego z nią pionowego odcinka rury z żywic 
poliestrowych „kominowej” z wlaminowaną drabinką. 
2.1.3.2. Włazy kanałowe 
 Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

− włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02. 
2.1.3.3. Płyta przykrycia studni 
 Na studniach należy stosować żelbetowe płyty pokrywowe z otworem włazowym. Płyty 
pokrywowe łączone są ze studnią za pomocą kitu trwale plastycznego.  

2.1.4. Beton 

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 
2.1.4.1. Cement 

 Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1. 

2.1.4.2. Kruszywo 
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 Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712. Marka kruszywa nie 
może być niższa niż klasa betonu (np. B-30 – marka min. 30, B-20 – marka min. 20). 

2.1.4.3. Beton hydrotechniczny 

 Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 
w zastosowaniach przyszłościowych, a tymczasowo PN-B-06250. 

2.1.5. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501. 

2.1.6. Materiały na podsypkę i zasypkę rur 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-B-11113:1996. 

2.1.6. Materiały izolacyjne 

2.1.6.1. Kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne  
- powinny odpowiadać BN-85/6753-02. 
2.1.6.2. Lepik asfaltowy  
wg PN-74/B-24620. 
2.1.6.3. Papa izolacyjna  
- powinna spełniać wymagania PN-90/B-04615. 

2.1.7. Płyty i kostka betonowa 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania płyt betonowych i kostki w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2.1.8. Materiały na podsypkę nawierzchni 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

2.1.9. Mieszanka mineralno-bitumiczna 

Wymagania dla mieszanki mineralno-bitumicznej otaczanej na gorąco wg PN-S-96025. 

2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczęściej w formie palety rur, nadaje się do 
składowania. Rury powinny być składowane na równym i gładkim podłożu wolnym od kamieni  
i innych materiałów mogących spowodować uszkodzenia. 

Składowane rury i kształtki nie mogą być narażone na oddziaływanie rozpuszczalników oraz 
na kontakt z otwartym ogniem. Ponadto należy je chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
silnym zanieczyszczeniem uszczelnień łączników oraz przed obciążeniami punktowymi i wysoką 
temperaturą. 

W przypadku późniejszego składowania bez opakowania fabrycznego, należy każdorazowo 
uzależnić ilość warstw rur od warunków gruntowych, miejscowych warunków przeładunku  
i bezpieczeństwa. Pod pierwszą warstwą rur powinny być ułożone drewniane kantówki, 
zapewniające wystarczającą powierzchnię nośną i by zapobiec nanoszeniu błota przez ściekającą 
wodę deszczową i przymarzaniu rur do podłoża. Powinny one być szerokie, co najmniej 20cm. Ze 
względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest składowanie rur na budowie w stosach o wysokości 
przekraczającej 3m. 

Każda warstwa rur w stosie musi być zabezpieczona przekładkami z kantówek drewnianych  
i unieruchomiona klinami. Gdy rury składowane są bez drewnianych przekładek, należy je między 
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sobą poprzesuwać w taki sposób, by uniemożliwi ć nakładanie się na siebie łączników i bosych 
końców rur. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości  
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur. 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów 
lub pojedynczych kręgów. 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• piłę ręczną, siekiery, 
• ubijaków spalinowych, 
• samochodów dostawczych, 
• samochodów skrzyniowych, 
• samochodów samowyładowczy, 
• żurawi budowlanych samochodowych, 
• koparek przedsiębiernych, 
• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• wciągarek mechanicznych, 
• beczkowozów, 
• maszyna do wierceń poziomych, 
• walec statyczny samojezdny, 
• rozkładarka mas bitumicznych, 
• walec wibracyjny. 

4. TRANSPORT 

4.1. TRANSPORT RUR 

Rury mogą być przewożone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. 
Przestrzeń ładunkowa środka transportu powinna być odpowiednio przygotowana. Sposób 
pakowania rur w fabryce jest każdorazowo dostosowywany do rodzaju środka transportu. Przewóz 
rur samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po drogach 
publicznych. Przestrzeń załadunkowa skrzyni samochodu ciężarowego powinna mieć wymiary nie 
mniejsze od 2,4 x 12,7 x 2,5 m. Rury pakowane w formie ładunku paletowego umożliwiają 
załadunek i wyładunek przy pomocy dźwigu lub wózka widłowego z boku lub z tyłu platformy. 
Przy pracach załadunkowych i wyładunkowych oraz podczas transportu rur należy unikać uderzeń. 
Do przenoszenia rur należy stosować zawiesia pasowe. Nie należy używać w trakcie rozładunku 
haków, lin, łańcuchów ani żadnych narzędzi o ostrych krawędziach. 

4.2. TRANSPORT KRĘGÓW I PŁYT PRZYKRYCIA STUDNI 

Transport kręgów i płyt przykrywkowych powinien odbywać się samochodami w pozycji 
wbudowania. Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów 
powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się 
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prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Liczba 
prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości 
betonu i warunków zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i przechowywanie 
powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

4.3. TRANSPORT CEGŁY KANALIZACYJNEJ 

 Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. 
 Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej 
warstwie. 
 Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok 
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
 Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
 Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem 
stosowania opinek. 
 Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie 
przy użyciu przyrządów pomocniczych. 

4.4. TRANSPORT WŁAZÓW KANAŁOWYCH 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

4.5. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki  
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.6. TRANSPORT KRUSZYW 

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.7. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

4.8. TRANSPORT ELEMENTÓW CHODNIKOWYCH 

Kostka oraz płyty chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Płyty i kostka 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.9. TRANSPORT MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ 

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 
• czas transportu nie powinien przekraczać jednej godziny (około 50 km), 
• samochody powinny być dużej ładowności tj. min. 10 ton, 
• powierzchnię wewnętrzną skrzyni wywrotek przed załadunkiem należy spryskać  

w niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki, 
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• samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie 
transportu, 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je  
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów  
i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

5.2.1. Rozbiórka nawierzchni utwardzonych 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z projektem 
organizacji ruchu. 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez osoby pełniącej nadzór 
nad robotami z ramienia Zamawiającego. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST 
lub przez osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. 

 Materiał z rozbiórki należy przesortować i odrzucić na pobocze oraz ułożyć w stosy na 
paletach. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. Uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na plac składowy Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez 
Inżyniera– zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o Odpadach. 

Elementy i materiały, nie nadające się do powtórnego wykorzystania przez Zamawiającego 
stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy pod kolektory, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. 

Nawierzchnie z kostki i płytek chodnikowych rozebrać poprzez wyłamanie ręczne lub 
mechaniczne. Przed rozebraniem nawierzchni betonowych należy przeciąć krawędzie piłami 
karborundowymi. Podsypkę należy rozebrać, a gruz odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy. Gruz 
wywieźć na wysypisko wskazane przez Inżyniera Nawierzchnię z mas mineralno-bitumicznych 
rozbierać metodą frezowania mechanicznego. Przed rozebraniem nawierzchni z mas mineralno-
bitumicznych należy przeciąć krawędzie piłami karborundowymi. Materiał z rozbiórki należy 
wywieźć w miejsce wskazane przez Inżyniera.  

5.2.2. Wycinka drzew 

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zabezpieczenie dołów 
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

Wycinkę drzew można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony przez 
Inżyniera. Doły powstałe po wykarczowaniu, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie  
z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy pod kanały powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Przed przystąpieniem do usuwania drzew Wykonawca powinien mieć zgodę na prace 
uzyskaną przez Zamawiającego. Istniejącą roślinność w pasie robót, nie przeznaczoną do usunięcia, 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Jeśli roślinność, która ma być zachowana, zostanie 
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uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy, 
w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

Pnie drzew znajdujące się w pasie robót ziemnych należy wykarczować. Sposób zniszczenia 
i usunięcia pozostałości po wyciętych drzewach powinien być zgodny z ustaleniami i wskazaniami 
Inżyniera.  

5.3. ROBOTY ZIEMNE  

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuką budowlaną, 
wiedzą techniczną, z należytą starannością i zachowaniem zasad estetyki wykonania. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane oraz wykopy umocnione. Metody 
wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu 
uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako 
zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić 
w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę 
lub odłożony na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 
wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. W gruntach skalistych dno wykopu 
powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych 
(odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem  
o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów  
o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament betonowy, 
zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących 
zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20cm. 
 Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST. 

5.4. ROBOTY MONTAŻOWE 

5.4.1. Układanie rurociągów 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 
rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:  
Gębokość  posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 

Rury kanalizacyjne GRP należy układać zgodnie z instrukcją producenta.  
Rury należy układać na równym i stabilnym podłożu, na podsypce o grubości min. 10 cm + 

0,1dn. Nie należy stosować do podsypki gruntów organicznych i drobnoziarnistych (o plastyczności 
średniej lub wysokiej). Wielkość ziarna podsypki powinna wynosić dla rur do dn400 poniżej 16 
mm oraz mniej niż 32 mm dla rur większych od dn400. Podłoże powinno być tak przygotowane, 
aby rury na całej długości opierały się na podłożu. W miejscach łączenia rur , w podłożu należy 
wykonać niecki montażowe o szerokości odpowiadającej 2-3 krotnej  szerokości złącza z pełną 
zintegrowaną uszczelką EPDM. 

Rury łączyć za pomocą łączników producenta rur. Łączone elementy należy ustawić 
współosiowo. Wszystkie części rurociągu powinny być przed opuszczeniem do wykopu dokładnie 
skontrolowane, czy nie są uszkodzone. Przed montażem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia  
i zamocowania poszczególnych elementów rurociągu. Rury muszą na całej swej długości wspierać 
się na podłożu. Z wyjątkiem niecek dla łączników. 
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Łączenie rur powinno być wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury, i do średnicy dn400 
może następować ręcznie. Przy większych średnicach można stosować dźwignie, wciągniki ręczne, 
dźwigniki, prasy lub łączyć rury za pomocą łyżki koparki. Przy stosowaniu łączników należy przed 
łączeniem sprawdzić niezbędną głębokość wsunięcia bosego końca do łącznika.  

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Po zakończeniu prac cały układ należy poddać próbie szczelności. 

5.4.2. Uzbrojenie kolektorów 

5.4.2.1. Studnie kanalizacyjne betonowe 

Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) należy łączyć za 
pomocą uszczelek gumowych, stożkowych. Do montażu uszczelki należy użyć smarów 
poślizgowych. Połączenie elementów za pomocą uszczelek jest szczelne i odporne na skutki 
przemieszczeń bocznych. Pierścieni dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy betonowej,  
o grubości warstwy połączeniowej do 10mm. Przejście kanałów przez ściany studni wykonane się 
jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.  
W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone są fabrycznie stopnie złazowe 
odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. Stopnie złazowe zamocowane są mijankowo, w dwóch 
rzędach. Wykonane są z żeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym o symbolu 5110-361-
990. Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowiącym monolityczne 
połączenie kręgu i płyty dennej. Na studniach należy stosować żelbetowe płyty pokrywowe  
z otworem włazowym. Płyty pokrywowe łączone są z kręgami za pomocą uszczelek gumowych. 

Studnie należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie 
rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie, w zależności od warunków 
gruntowo-wodnych. 

Montaż studni należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robot budowlano-montażowych. 

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
Wszystkie kanały w studniach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych). 
Studnie wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast  

w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 
wzmocnionym. 

Studnie usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. Poziom włazu w powierzchni 
utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu 
powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 

Studnie zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się 
stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. W środowisku słabo 
agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie 
izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg 
PN-C-96177. W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży 
przedział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni 
z Inżynierem. 

Po zakończeniu prac cały układ należy poddać próbie szczelności. 

5.4.2.2. Studnie kanalizacyjne GRP 

Na kolektorze deszczowym należy stosować  standardowe zintegrowane studzienki. 
Dla studzienek należy przewidzieć nieckę montażową, która wraz ze strefą spodnią powinna 

być tak przygotowana i zagęszczona, aby w późniejszym okresie unikać osiadania studni  
i rurociągu. Studzienki standardowe osadza się na zagęszczonym dnie z gruntu nośnego względnie 
żwirowego. 
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Przed zamontowaniem studzienki należy sprawdzić współosiowość króćca przyłączeniowego 
studzienki i odcinka rury. Montaż studzienki należy wykonać zgodnie z zasadami montażu rur przy 
użyciu odpowiednich urządzeń. W trakcie zasypywania wykopu należy wyeliminować przesunięcia 
podstawy studni. 

 Na studzienkach obciążonych ruchem kołowym należy wykonać pierścień odciążający. 
Studnie usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 

dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. Poziom włazu w powierzchni 
utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu 
powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 

5.4.3. Wykonanie przecisku 

 Odcinki rurociągów pod torami kolejowymi, cmentarzem oraz ul. Sportową należy wykonać 
rurą przewodowo-przeciskową kanalizacyjną poliestrową SN wg obliczeń statycznych. 
 Przecisk wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami producenta rur 
przeciskowych. Przed wykonaniem przecisku należy wykonać komorę startową i końcową. 
Konstrukcja komory startowej musi uwzględniać wielkości maksymalnych sił działających na jej 
ściany podczas przeciskania rur. Przecisk należy wykonywać z odcinków o długości do 3,0m 
poprzez zastosowanie głowicy wiercącej popychanej do przodu przez system przeciskowy i 
przystosowanej do wykonywania przecisków według wytycznych producenta rur. 
 Rury używane do wykonywania przecisków należy łączyć poprzez  specjalny łącznik  
z uszczelką o średnicy zewnętrznej takiej samej jak średnica rury. W przypadku przejścia pod 
torami kolejowymi przyjęto rury przeciskowe łączone za pomocą łączników GRP, na pozostałych 
odcinkach  należy przyjąć rury przeciskowe z łącznikami ze stali nierdzewnej.  
 

5.4.4. Zasypanie wykopu i jego zagęszczenie 

Zasypkę kanałów należy wykonać zgodnie z normą PN-B 10736:99. Zasypanie kanału 
przeprowadza się w trzech etapach: 

• Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstępnej) rur kanałowych z wyłączeniem 
odcinków na złączach. 

• Po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej złączy rur. 
• Wykonanie zasypki głównej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami,  

z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką umocnienia wykopu. Zasypkę pod drogami  
i chodnikami należy prowadzić do poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni. 

Po wykonaniu łączeń i sprawdzeniu prawidłowości spadku kanałów można przystąpić do 
wykonywania obsypki równocześnie z obydwu stron rurociągu, uważając by kanał nie uległ 
zniszczeniu. Nie należy zrzucać materiału obsypki na rurę z wysokości większej niż 2 m. Szerokość 
obsybki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu rury. Minimalna 
grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 10-15 cm. Grunt stosowany do zasypki nie powinien 
zawierać materiałów tj. grunty zbrylone, gruz, śmieci.  

Stopnie zagęszczenia oraz parametry gruntowe są ściśle powiązane ze sztywnością 
nominalną SN rur GRP, dlatego niewłaściwa obróbka gruntu może prowadzić do nadmiernych 
odkształceń przekroju rury i obniżenia trwałości rurociągu. Przy zagęszczaniu warstwy ochronnej 
należy zwracać uwagę by zagęszczarkami nie dotykać bezpośrednio rury. Zagęszczenie zasypki 
ręcznej należy wykonać ręcznie. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-03020. Zagęszczenie zasypki głównej może odbywać się mechanicznie. 

Zagęszczenie na całej szerokości wykopu, warstwami o grubości: 
0,15 m — przy zagęszczaniu ręcznym; 
0,30 m — przy zagęszczaniu mechanicznym 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów określony wg normy BN-77/8931-12 z dopuszczeniem aparatów 
izotopowych powinien wynosić: 
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• w górnej warstwie o grubości 1,2 m > 1,00 
• w niżej leżących warstwach > 0,97 
• dla skarp >0,98 
• pod drogą >1,0 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

5.5. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 

5.5.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże winno być oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Nadmiar gruntu  
z profilowania odwieźć na odkład. 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. 
Zagęszczanie warstw należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie podłoża o jednostronnym spadku 
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi 
się, w kierunku jej górnej krawędzi.  

Powyżej strefy ochronnej zasypu zagęszczenie winno wynosić: 
-w terenach nieutwardzonych nie mniej niż 95% wg Proctora 
-na terenach pod drogami nie mniej niż 100% wg Proctora 
Zagęszczenie na całej szerokości wykopu, warstwami o grubości: 
0,15 m — przy zagęszczaniu ręcznym; 
0,30 m — przy zagęszczaniu mechanicznym 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów określony wg normy BN-77/8931-12 z dopuszczeniem aparatów 
izotopowych powinien wynosić pod drogą >1,0 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. Nierówności lub zagłębienia powstałe  
w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco. Dopuszczalna tolerancja dla 
głębokości wykonywanego podłoża wynosi 1cm. 

5.5.2. Odbudowa nawierzchni z kostki  

Nawierzchnię z kostki wykonywać na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm. oraz 6 cm. 
Podsypkę cementowo – piaskową rozłożyć na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. Kostkę i 
płyty układać tak, aby szczeliny między elementami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę układa się 
około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza 
się. Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie 
nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie 
kostki i płyty uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na całe. Po ułożeniu nawierzchni 
szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść wykonaną powierzchnię. 

5.5.3. Odbudowa masy mineralno-bitumicznej 

5.5.3.1. Warstwa odsączająca 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
wymaganą. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej 
należy przystąpić do jej zagęszczania.  
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Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni.  

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej  
z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. 

5.5.3.2. Podbudowa z kruszywa kamiennego 

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po 
jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła odpowiednią grubość. Kruszywo grube po rozłożeniu 
powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m2.  

Zagęszczanie podbudowy powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy 
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego 
należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do 
zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m2, albo 
płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość 
warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy 
kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje 
rozkładania i wibrowanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne 
przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa 
drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad 
powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym 
gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m2, albo walcem ogumionym w celu 
dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

5.5.3.3. Odbudowa nawierzchni mineralno-bitumicznej 

W miejscach gdzie rozebrano nawierzchnię bitumiczną należy ją odtworzyć. Podłoże pod 
warstwę wiążącą nawierzchni powinno być suche, wyprofilowane i równe. Warstwa nawierzchni 
powinna być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa niż 5oC. Nie 
dopuszcza się układania warstw nawierzchni asfaltowych podczas opadów atmosferycznych oraz 
silnego wiatru. Nawierzchnię zagęścić zestawem walców ogumionych, stalowych lub mieszanym. 
Złącza nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do drogi. 
Geometrię nawierzchni należy dowiązać do istniejącej drogi pod względem sytuacyjnym  
i wysokościowym. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu  
i zapraw i ustalić receptę. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną 
przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm; 
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 



BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO DN400 I DESZCZOWEGO DN1200 NA ODCINKU OD UL. JANA PAWŁA II DO TERENÓW 
POPOLIGONOWYCH PRZY ALEI MILENIJNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ 

 

 
VORTEX – CZERWIEC 2012 R. strona 31

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  
z kruszywa mineralnego lub betonu; 

• badanie odchylenia osi kolektora; 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów  

i studzienek; 
• badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego; 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów; 
• sprawdzenie niecek pod łączniki 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów; 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu; 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek; 
• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją; 
• sprawdzenie podłoża pod chodnik i drogę 
• sprawdzenie wypełnienia spoin 
• sprawdzenie ułożenia nawierzchni utwardzonych 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm; 
• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m; 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm; 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm; 
• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 
± 5 mm; 

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku); 

• rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością 
do ± 5 mm; 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji oraz 1 m2 wykonanej  
i odebranej odtworzonej nawierzchni. W skład budowy kolektora odprowadzającego ścieki 
wchodzi: 

• oznakowanie robót; 
• dostawa materiałów; 
• wykonanie robót przygotowawczych; 
• usunięcie drzew; 
• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie; 
• przygotowanie podłoża i fundamentu; 
• ułożenie przewodów kanalizacyjnych, studzienek;  
• wykonanie izolacji rur i studzienek; 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej; 
• rozebranie i odtworzenie kostki z zatoki autobusowej; 
• rozebranie i odtworzenie płyt betonowych chodnikowych; 
• rozebranie i odtworzenie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych 
• wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. dały wyniki 
pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• roboty montażowe wykonania rur kanałowych; 
• wykonane studnie kanalizacji deszczowej; 
• wykonana izolacja; 
• zasypany zagęszczony wykop; 
• wykonanie podbudów pod nawierzchnie utwardzone. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana 
odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością 

2. PN-EN 13101:2002  Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania 
i ocena zgodności 

3. PN-H-74051-01  Włazy kanałowe. Klasy A15. 
4. PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B125,C250 
5. PN-EN 14364  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej 

i bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – utwardzalne 
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) 
wzmocnione włóknem szklanym (GRP)  - specyfikacje dotyczące rur, 
kształtek i połączeń. 

6. PN-EN1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
7. PN-EN 12889:2003  Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
8. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczanie 

statyczne i projektowanie. 
9. PN-92/B10729   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
10.PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
11. PN-EN 1971:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 
12. PN-EN 2061:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

13. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań przyszłościowych. 
Tymczasowo należy stosować normę PN-B-06712 

14. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 

15. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowań przyszłościowych. 
Tymczasowo należy stosować normy: PN-B-11111 i PN-B-11112 ) 

16. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka 

17. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
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18. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 

19. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

20. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
21. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
23. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
24. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plantografem  

i łatą. 
26. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, 

mostowe i drogowe. 
27. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
28. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
29. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
30. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  

i łatą. 
31. BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym. 
32. PN-EN 1340: 2004  Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
33.    "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 

Montażowych" - cz. II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
34. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych; wodociągi, kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo 
wydane przez Polską Korporację techniki Sanitarnej, Grzewczej, 
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 
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SST.02. KONSTRUKCJE ODCIĄŻAJACE 

1. Wstęp. 

1.1.  Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
zabezpieczenia torów kolejowych za pomocą konstrukcji odciążających dla przejścia rurociągów 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod torami linii kolejowej nr 273 Wrocław – Szczecin w rejonie 
km 256,888 ÷ 256,990. 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych STWiORB. 

• transport i składowanie konstrukcji odciążających; 
• odciążenie torów kolejowych za pomocą konstrukcji;  
• badania przy odbiorze konstrukcji zmontowanej w torze; 
• badania konstrukcji zmontowanej w torze w trakcie eksploatacji; 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Konstrukcje odciążające z wiązek szyn – konstrukcja nośna z wiązek szyn ułożonych po obu 
stronach szyn tocznych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo ruchu podczas ich 
wykonywania oraz zgodność z dokumentacja projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Jeżeli gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powołano się na polskie 
normy lub przepisy obowiązujące na PKP, to należy rozumieć, że mogą być one zastąpione po 
uprzednim uzgodnieniu z Inżynierem przez odpowiadające im normy Unii Europejskiej lub 
przepisy UIC pod warunkiem, że jakość materiałów, urządzeń i wykonawstwa określona w tych 
normach UE i przepisach UIC jest w sposób istotny, co najmniej odpowiadająca jakości wymaganej 
przez polskie normy lub przepisy obowiązujące na PKP. 

2. Materiały. 

Wszystkie wymagania dotyczące materiałów powinny być zgodne z Id2(D2). 
Elementy stalowe konstrukcji odciążających są elementami zinwentaryzowanymi, 

dostarczanymi na budowę ze składnicy. Wszystkie elementy konstrukcji powinny być przed 
składaniem oczyszczone, nie powinny mieć zwichrowań, uszkodzeń i wygięć. 

Szyny do konstrukcji odciążającej z wiązek szynowych powinny odpowiadać warunkom 
podanym w normie PN-70/H-93421 być typu S49. Szyny nie mogą być spawane lub zgrzewane i 
nie powinny posiadać rys, pęknięć i uszkodzeń.  

Wiązki szynowe powinny być wykonane z szyn nowych. Chomąta nie powinny mieć uszkodzeń 
i zwichrowań oraz powinny zapewniać swobodne składowanie bez naginania. 

Drewno używane do konstrukcji odciążających powinno odpowiadać normom PN-57/D-96000 i 
PN-72/D-96002. 

Na klatki z podkładów użytych na podpory należy stosować podkłady kolejowe nowe 
wszystkich typów, które odpowiadają odpowiednim przepisom kolejowym. 
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3. Sprzęt. 

Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w Umowie powinien gwarantować jakość 
robót określoną w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji oraz spełnienie wszystkich warunków 
BHP. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym w trakcie 
wykonywania robót objętych umową: 

- dźwigi i żurawie kolejowe o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów    konstrukcji; 
- zawiesia i haki montażowe; 

4. Transport. 

Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
Użyte środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu 

innym użytkownikom tras komunikacyjnych, po których te środki będą się poruszać. Wszelkie 
uszkodzenia dróg obciążają Wykonawcę. 

Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas 
transportu była wykluczona możliwość przewrócenia się konstrukcji, zsunięcia się całości lub 
części ładunku, przekroczenia skrajni ładunkowej wskutek przesunięcia się konstrukcji. 

5. Wykonanie robót. 

Wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót powinny być zgodne z Id2(D2). 

5.1.  Montaż konstrukcji odciążających. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty z wbudowaniem i 
wybudowaniem konstrukcji odciążających. 

Montaż konstrukcji z wiązek szyn powinien być wykonywany pojedynczymi szynami dla 
każdej szyny tocznej oddzielnie. Układane w wiązkę szyny nie mogą ograniczać wymaganej skrajni 
budowli. Chomąta należy zakładać co każdy podkład między podporami i co drugi podkład za 
podporami. 

Montaż tej konstrukcji nie może być przeszkodą dla ruchu pociągów. 

5.2 Posadowienie konstrukcji z wiązek szyn. 

Posadowienie konstrukcji z wiązek szyn powinny stanowić jarzma drewniane lub dobrze 
podbite pary podkładów typu podzłączowego. 

5.3 BHP i ochrona środowiska 

Przy wykonywaniu robót ręcznie należy: 
• używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
 

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym. 
Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego 

sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe: 
• zachować szczególną ostrożność w trakcie wbudowania i wybudowania   konstrukcji 

odciążającej, 
• rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego 

uszkodzenia, 
• robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn. 
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5.4. Wymagania dotyczące ruchu pociągów. 

Konstrukcja odciążająca powinna zapewniać prędkość jazdy pociągów nie mniejszą niż 
20km/h. Oś podłużna konstrukcji odciążającej powinna się pokrywać z osią toru. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1 Badania konstrukcji odciążającej przy odbiorze.  

Przy odbiorze powinny być przeprowadzone następujące badania: 
sprawdzenie zgodności konstrukcji z wymaganiami technicznymi podanymi w normie: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
• sprawdzenie położenia osi podłużnej konstrukcji w stosunku do osi toru, 
• sprawdzenie rzędnych wysokościowych, 
• sprawdzenie połączeń elementów, 
• sprawdzenie podpór, 
• sprawdzenie posadowienia konstrukcji, 
• sprawdzenie toru na konstrukcji, 
• sprawdzenie ugięcia konstrukcji 

6.2 Badania konstrukcji odciążających w czasie ich eksploatacji. 

W okresie eksploatacji należy dokonywać okresowych badań technicznych w celu stwierdzenia, 
czy ruch pociągów i warunki atmosferyczne nie wpłynęły na pogorszenie stanu konstrukcji i nie ma 
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pociągów. 

• sprawdzenie położenia toru na konstrukcji, 
• sprawdzenie wielkości osiadania, 
• sprawdzenie, czy nie powstały uszkodzenia i odkształcenia konstrukcji, 
• sprawdzenie podpór, 
• sprawdzenie połączeń 
 

Badania należy szczególnie wykonywać po okresie wysokich wód i ulewnych deszczów. 

7. Obmiar. 

Jednostką obmiarową jest 1 komplet konstrukcji z wiązek szynowych. 

8. Odbiór robót. 

Jeżeli choć jedno badanie wg. pkt. 6, wykonane zgodnie z normą BN-73/8939, da wynik 
ujemny, konstrukcję należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy. Wykonawca obowiązany 
jest doprowadzić konstrukcję do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru 

Wyniki badań powinny być ujęte w formie protokołu. 

9.  Podstawa płatności. 

Płatność za komplet konstrukcji odciążającej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości wykonanych robót. Cena wykonania robót obejmuje dostarczenie, przygotowanie i 
wbudowanie i wybudowanie konstrukcji, a także uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 

10.  Przepisy  związane.  
 

Id-16 ( D83 )   Zarządzenie Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr31 z dnia 05 
października 2005r w sprawie wprowadzenia „Instrukcji o utrzymaniu 
kolejowych obiektów inżynieryjnych” 
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PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
PN-86/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 
PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania. 
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-93/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. 

Gatunki. 
PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-89/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki. 
PN-83/H-92120 Blachy grube uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i 

niskostopowej. 
 
BN-73/8939-04 Konstrukcje odciążające pod czynnymi torami kolejowymi. Wymagania i 

badania przy odbiorze zmontowanych konstrukcji. 
 „Projekt techniczny konstrukcji odciążających z wiązek szyn-typ 

szwajcarski” Warszawa, 1991 
 


