

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZP.271.7.2020.GC

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **„Z parku do parku – zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą”** do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania. Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

1. **Wykonawca zwraca się o zmniejszenie kary i zmianę zapisu na:**

§ 11 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

1.1. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w §4 ust.4 umowy Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości **500 zł** (słownie: pięćset złotych).

1.2 W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązków wskazanych w §4 umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości **5%** całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

1.3 W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w wysokości **5000 zł**, za każdy stwierdzony przypadek.

1.4. za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych niniejszą umową innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany, na warunkach określonych w niniejszej umowie podwykonawca, w wysokości **25 000 zł** złotych za każdy stwierdzony przypadek.

1.5. za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

w wysokości **5000** złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.

1.6. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości **5000** złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

1.7.za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie (jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej) w wysokości **2 %** wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień **zwłoki** w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty,

1.8. w przypadku **zwłoki** w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 14 ust. 4 i 6 umowy, w wysokości **1.000** zł za każdy dzień **zwłoki**.

1.9 za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości **5%** wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

1.10.za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

1.11.za zwłokę w rozpoczęciu realizacji robót w wysokości **0,01%** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 6 ust.3 umowy.

1.12. za zawinione przerwanie prac na okres dłuższy niż 7 dni w wysokości **0,01%** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy w realizacji prac.

1.13.za nieprzedłożenie w terminie określonym w § 6 ust.4 umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości **1.000 zł** za każdy dzień zwłoki.

1.14. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości **5%** wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którego brak zapłaty dotyczy.

1.15. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości **0,05 %** nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

1.16.za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości **0,01 %** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

1.17.za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości **5 %** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości **5 %** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że kara umowna nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn określonych w §13 ust.1.

3.Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

5. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Odpowiedź:

Ad.1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów treści umowy.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ.