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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

BUDOWA ZtOBKA MIEJSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ul. Fabryczna, 66-470 Kostrzyn nad Odrg, dziatka o
numerze ewidencyjnym 132/5 obreb 7 (Zatorze Fabryczne).

Spis specyfikaciji:

ST —00.00 WYMAGANIA OGOLNE
ST 01 Roboty budowlane

ST 02 Roboty sanitarne

ST 03 Roboty elektryczne

ST 04 Zagospodarowanie terenu

SPIS KODOW WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN CPV:

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45262520-2 Roboty murowe

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi

CPV 45431100-8 Ktadzenie terakoty

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylac;ji

ST - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00.00

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 (Wymagania Ogolne) zawiera informacje oraz wymagania wspolne dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét w ramach Kontraktu :
BUDOWA ZtOBKA MIEJSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ul. Fabryczna, 66-470 Kostrzyn nad Odrg, dziatka o
numerze ewidencyjnym 132/5 obreb 7 (Zatorze Fabryczne).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
punkcie 1.1 jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogoine nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi dla
inwestycji: BUDOWA Zt OBKA MIEJSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
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ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ul. Fabryczna, 66-470 Kostrzyn nad Odrg, dziatka o
numerze ewidencyjnym 132/5 obreb 7 (Zatorze Fabryczne).

1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy

stosujgce sie do Robét. Powotujg sie one na Polskie Normy (PN), normy branzowe (BN) oraz
instrukcje. Normy te nalezy traktowac¢ jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm,
instrukcji i przepiséw (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data skfadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

1.3.3. Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg hydrogeologiczng i geologiczno-inzynierska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

12)
13)

14)

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu,

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem,

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie roboét i administrowanie kontraktem,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu,

Laboratorium — laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz Robdt,

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

Miejsce wywozu — miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajgce
obowigzujgce przepisy prawa,

Miejsce magazynowania — miejsce tymczasowego sktadowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spetniajgce obowigzujgce przepisy prawa,

Odpowiednia (bliska) zgodnosé- zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robd6t budowlanych,

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant — uprawniona osoba prawna i fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j,

Przedmiar robét — wykaz Robét z podaniem ilosci zintegrowanych ( przedmiar ) bedgcych
elementem rozliczeniowym,

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej lub catkowita
modernizacja/przebudowa z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji wraz z wykonaniem robot
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towarzyszacych, nawierzchni drogowych, usunieciem kolizji i uruchomieniem,

15) Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat,

16) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy,

17) Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych, Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowa i
utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub jej elementu,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng , przepisami obowigzujgcymi w Polsce, Polskimi Normami (PN),
Branzowymi Normami (BN) i Poleceniami Inzyniera. Wykonawca na polecenie Inzyniera Kontraktu jest
zobowigzany do zwolnienia od wykonania Robét zatrudnionego przez siebie Podwykonawce ( mimo
wczesniejszej akceptacji ), jesli ten wykonat Roboty w sposob nie zapewniajgcy ich wtasciwej ( okreslonej
normami i Dokumentacjg Projektowa ) jakos$ci. Termin i procedure zwolnienia okresli Inzynier Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy,
Dziennik Budowy, pozwolenie na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1. Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentow Przetargowych

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej na
Roboty objete Kontraktem:

2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
(a) Projekt wykonawczy zawierajacy:
- Projekt wykonawczy Wykonawca wykona w miare potrzeby,
- uzupetniajgce rysunki, opisy, obliczenia,
- projekt organizacji i zabezpieczenia Robdét w okresie trwania budowy,
- projekt organizacji ruchu w trakcie trwania Robot,
- projekty zwigzane z etapowaniem

- instrukcje obstugi i eksploatacji : obiektéw, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem oraz
instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,
- operat okres$lajagcy potrzeby i zasady wycinki drzew i krzewow lub wylesienia terenu Robét.

Projekt techniczny (wykonawczy) powinien by¢ opracowany w oparciu o przepisy obowigzujgce w Polsce,
Polskie Normy oraz posiada¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia urzedowe. Wykonawca sporzadzi Projekt
techniczny ( wykonawczy ) w 6 egzemplarzach i przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia

Koszt opracowania Projektu technicznego (wykonawczego) nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

(b) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg dla zrealizowanych Robét zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich Robot obejmuje miedzy innymi:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich Robét, opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno — wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilosci wszystkich Robot
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wykonanych w ramach Kontraktu,
- pozwolenia na budowe wraz z zatgczong Dokumentacjg Projektowg ( dotyczy wszystkich Robét ),

- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z
realizacjg Robdt,

- dziennik budowy,

- rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru —
operaty geodezyjne i ksigzka obmiardw,

- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- deklaracjg wtasciwosci uzytkowych + certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatéw i
urzadzen,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami ( na podstawie o$wiadczen kierownikéw robét branzowych ),

- os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku teren — a
takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub lokalu,

- kontrakt zawarty z Generalnym Wykonawcg oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane przez
Inwestora,

- ekspertyzy,
- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajgce z Prawa Budowlanego.
- Pozwolenie na uzytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiajacego.
Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.
3. Dokumentacja geologiczna
Ogolne warunki hydrogeologiczne panujace w miejscu budowy zawarte sg w opisie technicznym.

Wykonawca na etapie sktadania oferty zapozna sie z posiadang przez Inwestora dokumentacjg
hydrogeologiczna.

1.5.3. Ogodlne rozwigzania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentaciji Projektowej
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu

Wymagania i rozwigzania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwigzania techniczne zastosowane w
Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu nalezy rozumieé i rozpatrywaé w
nastepujgcy sposob:

1) Materiaty i urzadzenia:

- zastosowane materiaty winny spetnia¢ wymogi techniczne zawarte w niniejszej ST oraz w
Dokumentacji Projektowej. W przypadku rozbieznosci pomiedzy ST i Dokumentacjg
Projektowg, w pierwszej kolejnoéci nalezy stosowa¢ wymogi ST, w drugiej kolejnoéci, tam
gdzie ST tego nie rozstrzyga, nalezy stosowa¢ wymogi zawarte w Dokumentacji Projektowej,

- przywotane w Dokumentacji projektowej materiaty, ich typy, nazwy wtasne, producenci
nalezy rozumie¢ i rozpatrywaé w taki sposob, ze zastosowane przez Wykonawce, na etapie
realizacji, materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty parametry techniczne i walory uzytkowe nie
gorsze od przywotanych w Dokumentac;ji Projektowej oraz bedg spetniaty wymogi ST.

2) Rozwigzania techniczne:

- rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentac;ji Projektowej i opisane w ST nalezy
rozumie¢ i rozpatrywaé w nastepujgcy sposob: pierwszenstwo posiadajg rozwigzania
techniczne opisane w ST, w przypadku odmiennych rozwigzan zawartych w ST i
Dokumentacji Projektowej nalezy zastosowac¢ w pierwszej kolejnosci rozwigzania opisane w
ST. W przypadkach, w ktorych ST nie rozstrzyga rozwigzania technicznego, nalezy
zastosowac rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowe;j.

- Wykonawca moze w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawi¢ wtasne
rozwigzania techniczne i zastosowac¢ je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu aprobaty
przez Inzyniera.
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1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

Zgodnosé Roboét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng
1. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty bedg zgodne z

Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami materialowymi, okreslonymi w Dokumentacji
Przetargowej oraz w Specyfikacji Techniczne;.

2. Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
Materiatéw i elementéw Robét powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi dopuszczonego przedziatu tolerancji dla
danych Materiatéw / Robot.

3. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jakos¢ wykonanych robdét,
to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane i poprawione na
koszt Wykonawcy.

Komplementarnos¢ Dokumentow Kontraktowych
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty

dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek
wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono
we wszystkich dokumentach.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét (Przejecia Robot).

2. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, zarzgdzajgcymi drogg i ruchem, projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie realizacji Kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robaét projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia Robét powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Przed przystgpieniem do Robét w pasie drogowym Wykonawca uzyska
zgode na zajecie pasa drogowego w jednostce organizacyjnej zarzadzajgcej droga.

3. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie Budowy,
Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢, zainstalowac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: ptoty, zapory, znaki, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. a takze
zapewni¢ ich obstuge oraz zatrudni¢ w razie koniecznosci dozorcow. Wykonawca zapewni
odpowiednie i state — catodobowe warunki widocznosci tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

4. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz opfaty za zajecie pasa drogowego (wynikajgce z
decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego) sg uwzglednione w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

Tablice Informacyjne

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym — 2
tablice zotte i 2 tablice zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia). Tres¢ tablic
informacyjnych bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji Robo6t w dobrym stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Rob6t Wykonawca bedzie :

a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 6

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, wibraciji lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na :

1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych,

2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

i) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych odpadami lub substancjami
toksycznymi,

ii) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

iii) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robaét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej lub samorzgdowe;j.

1.5.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informac;ji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wkadze lokalne oraz instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne o
zamiarze rozpoczecia Robét. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptaciji i innych koniecznych robé6t w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie,
nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robét. Wykonawca bedzie
wspotpracowat i utatwi przeprowadzenie wymienionych Robét.

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca uzyska oswiadczenie wszystkich potencjalnych wiascicieli
infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju siecii przylgczy) o naniesieniu jej na mapie
geodezyjnej stanowigcej podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majgce na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robét dostep i dojazd na
posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem nieruchomosci sposob jego wykonania.

Koszt tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewzigcia budowlanego.
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1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robo6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczagcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robdét od daty Rozpoczecia Robét do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposdb, aby obiekty lub ich elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.16. Rownowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore spetnia¢ majg
materiaty, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowac sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i
zbioréw przepiséw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory
przepisdw majg charakter ogélnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
obowigzujgce normy, ktére zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wiekszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegblnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inzyniera. R6znice pomiedzy wyszczegolnionymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami, muszg by¢ doktadnie odnotowane na piSmie przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na
zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegolnionych we wczesniej
wspomnianych dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robét, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czes¢) materiatéw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny :
- byé nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie
Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie wymienionym , ale
obowigzujgcym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajgce z Prawa
Budowlanego.

2.2, Pozyskanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i naklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét po uprzednim
uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odktad w miejsce pozyskane staraniem i na
koszt Wykonawcy.

Koszt wywozu gruntu i humusu, ztozenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek optat
uwzgledniony jest w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja Zzrodet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na jego
koszt, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robodt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i
niezaptaceniem.

24, Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakos$¢ i wtasciwosci do Robdét i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i przez niego optaconych.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacii
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera , w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Roboét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektéw i
elementow Robdt w tym osi gtéwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentac;ji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostang , jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia obiektéw i elementéw Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

a) czesé ogdlna opisujacy :
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- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia
Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéw Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét :
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo —
kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robat,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatdw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacije o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopuséci je
do uzycia wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarh materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
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na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszt tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektows i
ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobieranie probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce deklaracje wtasciwosci uzytkowych stwierdzajgce ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych
okreslajgcg w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty na ktére nie
ustanowiono Polskiej Normy posiada¢ bedg deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Materiaty posiadajgce
deklaracje wtasciwosci uzytkowych a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
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imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci :
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentac;ji Projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robat,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzagdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz
stosownych Rozporzadzen.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiardéw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty :
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Roboét, w tym instytuciji zewnetrznych,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiarow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w metrach szesciennych jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdgj.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt. Obmiar Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Przejeciu odcinka lub czesci Robot,
c) Przejeciu Robat,

d) Swiadectwo Wykonania.
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8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Przejecie odcinka lub czesci Robot

Przejecie odcinka lub czesci Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Przejecia
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robét. Przejecia Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Przejecie Robot

Przejecie Robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci oraz ocenie przeprowadzonych Préb Koncowych Robét i Rozruchu Technologicznego.

Catkowite zakonczenie Robét, Prob Kohcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowos¢ do Przejecia
Robdét bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robot, oraz przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.

8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Swiadectwa Przejecia

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robdét jest protokdt przejecia sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. _

Do Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac staraniem i na koszt wkasny nastepujgce
dokumenty :

1) pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rzagdowej lub
samorzadowej,

2) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacje Powykonawczg,
3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4) Dokumentacje geodezyjno — kartograficzng powykonawczg (umozliwiajgcg wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu),

5) Kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

6) Uwagii zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie jego zalecen,

~

receptury i ustalenia technologiczne,

o

)
) kopie Dziennika Budowy i Ksiege obmiaru, oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robét,
9) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
10) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
11) sprawozdania techniczne,

12) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robét towarzyszgcych, oraz protokoty odbioru i

przekazania tych Robot wiascicielom urzadzen,
13) karte gwarancyjng obiektu, urzgdzen i ciggéw technologicznych,

14) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego ( w tym wypetnione druki OT/PT zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami ksiegowosci),

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- lokalizacje i zakres wykonywanych Robdt,
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- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inzyniera,

- uwagi dotyczagce warunkow realizacji Robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia realizacji Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Przejecia Robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Swiadectwo Wykonania
Dokumentem zatwierdzajgcym Roboty bedzie Swiadectwo Wykonania wystawione zgodnie z Umowa.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Ptatno$¢ bazowac bedzie na obmierzonych ilosciach Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaé bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w ust. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje miedzy innymi:
1) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

2) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla urzadzen
technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wtasciwych préb) i innymi towarzyszgcymi kosztami,

3) wartos¢ pracy sprzetu i srodkow transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi
towarzyszacymi kosztami,

4) wywdz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatéw odpadowych w miejsce wskazane staraniem i
na koszt Wykonawcy,

5) koszty posrednie, skladnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajgcy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztow uzyskania przychoddow, w
szczegoblnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu, w sktad ktérych wchodzg ptace personelu i
kierownika budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji
Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, koszty
0golne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.,

6) koszt uporzgdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdt,

7) zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizaciji, fgcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu
zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

8) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9) sporzadzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporzadzenie uzupetniajgcych , rysunkow,
opiséw, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidtowej realizacji Rob6t Opracowan, Ekspertyz, Opinii,
Operatéw, Analiz, itp.,

10) koszt catkowitej obstugi geodezyjnej w tym wyznaczenie gtéwnych osi obiektéw i reperow,

11) pomiar rzednych terenu w planowanych miejscach posadowienia studni i ustalenie wtasciwych rzednych
osadzenia wiazdw,
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12) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na zajecie
pasa drogowego i dokonanie stosownych optat z tym zwigzanych,

13) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
14) koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami,

15) koszt odbioréw, sprawdzen, kontroli, wizytacji itp. niezbednych instytuciji (w tym migdzy innymi PIP,
Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Pahstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska itp.),

16) koszty odbiorow i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi zwigzanych,

17) koszty koordynac;ji rob6t z wkascicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzeh tej infrastruktury gdy
powstaty one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,

18) usuniecie przeszkdd naturalnych ( drzew, krzewow, itp. ) oraz innych bedacych wytworem dziatalno$ci
cztowieka z ich zagospodarowaniem oraz opracowanie niezbednych dokumentéw ( operatéow ) do
uzyskania zgody na ich usuniecie,

19) Obnizenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie
realizacji Robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwania Robdét,

2. Polskie Normy przenoszacych normy europejskie, normy innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie, europejskie oceny
techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego wzgledem jego
podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2
pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.),

3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie oraz
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamdwienia uwzglednia sie w kolejnosci:

4. Polskie Normy;

5. polskie aprobaty techniczne;

6. polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji robét budowlanych
oraz wykorzystania dostaw;

7. krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub
krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 22016 r. poz. 1570).

8. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych

9. Wszelkie inne przepisy obowigzujgce w Polsce.


https://sip.lex.pl/#/document/68027572?unitId=art(2)pkt(12)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68027572?unitId=art(2)pkt(12)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17091527?cm=DOCUMENT
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