

**Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Realizacja usług komunalnych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
w związku z organizacją imprezy masowej pn.: Pol' and' Rock”**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 tj.) informujemy:

Pytanie nr 1

Poniżej przesyłam prośbę o wyjaśnienie treści SIWZ i załącznika nr 2 do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

W części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, punkt 1.2 – Zadanie2, Zamawiający wskazuje:

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje min.:

- przywiezienie i ustawienie w dniu 29 lipca 2019r. 160 szt. przenośnych, bezodpływowych kabin WC, opróżnianie i czyszczenie kabin do 4 sierpnia 2019r. i zebranie kabin w dniu 5 sierpnia 2019r.,

- przywiezienie i ustawienie w dniu 29 lipca 2019r. 20 szt. dwustanowiskowych umywalek z obiegiem zamkniętym, serwis umywalek do 4 sierpnia 2019r. oraz zebranie wszystkich umywalek w dniu 5 sierpnia 2019r.,

- przywiezienie, ustawienie i podłączenie 1 szt. kontenera prysznicowo-umywalkowego;

- dzierżawa w okresie od dnia 29 lipca 2019r do dnia 4 sierpnia 2019r, 297,5 mb ogrodzenia ażurowego wysokiego (2m x 3,5m szer.), z elementami łączącymi przy ul. Granicznej;

- dzierżawa w okresie od dnia 29 lipca 2019r do dnia 4 sierpnia 2019r, 50m ogrodzenia typu monrovia (1m x 2,5m szerokości) przy ul. Sportowej- teren przy Cmentarzu Komunalnym,

- dzierżawa, w okresie od 29 lipca 2019r do 6 sierpnia 2019r, kontenera prysznicowo-umywalkowego wyposażonego w 5 kabin (stanowisk) prysznicowych, 5 umywalek, bojler, 5 luster i ogrzewanie elektryczne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 określa Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ wraz z załącznikiem C do umowy.

Natomiast w załączniku nr 2 – Przedmiar robot Zadanie 2 - jest mowa o dwóch sztukach kontenerów prysznicowo umywalkowych oraz nie ma mowy o dzierżawie ogrodzeń ażurowych i monrovia.

Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź:

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 tj.), zmienia treść Załącznika nr 2 – Zadanie 2, do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Realizacja usług komunalnych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w związku z organizacją imprezy masowej pn.: Pol' and' Rock”, nadając następujące brzmienie:

Załącznik nr 2 – Kalkulacja ceny oferty – Zadanie 2

Przedmiar robót – Zadanie 2

Tabela nr 1. Roboty objęte 8% stawką VAT						
Lp.	Charakterystyka robót	Jedn.	Ilość	krotność	Cena	Wartość*
1	przywiezienie i ustawienie (zgodnie z zał. C) do godziny 13.00 w dniu 29 lipca 2019 przenośnych, bezodpływowych kabin WC w ilości 160szt., opróżnianie ich i czyszczenie raz w dniu 29 lipca 2019r około godziny 18.00 oraz dwa razy na dobę (do godz. 9.00 i do godz. 18.00) w dniach od 30 lipca do 4 sierpnia 2019r oraz zebranie wszystkich umywalek w dniu 5 sierpnia 2019 do godziny 10.00.	szt	160	14		
2	przywiezienie i ustawienie (zgodnie z zał. C) do godziny 9.00 w dniu 29 lipca 2019 umywalek dwustanowiskowych z obiegiem zamkniętym, serwis umywalek raz w dniu 29 lipca 2019r około godziny 18.00, dwa razy na dobę (do godz. 9.00 i do godz. 18.00) w dniach od 30 lipca do 4 sierpnia 2019r oraz zebranie wszystkich umywalek w dniu 5 sierpnia 2019 do godziny 10.00.	szt	20	14		
3	przywiezienie i ustawienie na wskazanym terenie przy ul. Granicznej do godziny 9.00 w dniu 29 lipca 2019 kontenera bezodpływowego, prysznicowo-umywalkowego wyposażonego w 5 kabin (stanowisk) prysznicowych, 5 umywalek, 5 toalet, bojler. Usługa obejmuje przywiezienie, ustawienie i podłączenie kontenera, wykonanie pomiarów elektrycznych, demontaż kontenera, opróżnianie i zabranie go w dniu 5 sierpnia 2019r do godziny 12.00. Opróżnianie zbiornika odbywać się będzie raz w dniu 29 lipca 2019r około godziny 18.00 oraz dwa razy na dobę (do godz. 9.00 i do godz. 18.00) w dniach od 30 lipca do 4 sierpnia 2019r. Ostatni raz opróżnianie nastąpi w dniu 5 sierpnia 2019r do godziny 12.00, kiedy to wykonawca usunie kontener. Zamawiający zapewnia możliwość podłączenia kontenera do wody i energii elektrycznej. Nie ma możliwości podłączenia kontenera do kanalizacji ściekowej.	szt	1	14		
RAZEM (netto)						
PODATEK 8% VAT						
ŁĄCZNIE WARTOŚĆ BRUTTO						

Tabela nr 2. Roboty objęte 23% stawką VAT						
Lp.	Charakterystyka robót	Jedn. miary	Ilość	krotność	Cena jedn.	Wartość
1	Dzierżawa w okresie od dnia 29 lipca 2019r do dnia 4 sierpnia 2019r, 297,5 mb ogrodzenia ażurowego wysokiego (2m x 3,5m szer.), z elementami łączącymi przy ul. Granicznej	szt.	85	1		
2	Dzierżawa w okresie od dnia 29 lipca 2019r do dnia 4 sierpnia 2019r, 50m ogrodzenia typu monrovia (1m x 2,5m szerokości) przy ul. Sportowej- teren przy Cmentarzu Komunalnym.	szt.	20	1		
3	Dzierżawa, w okresie od 29 lipca 2019r do 6 sierpnia 2019r, kontenera prysznicowo-umywalkowego wyposażonego w 5 kabin (stanowisk) prysznicowych, 5 umywalek, bojler, 5 luster i ogrzewanie elektryczne. Usługa obejmuje przywiezienie, ustawienie i podłączenie kontenera, wykonanie pomiarów elektrycznych, demontaż kontenera i zabranie go. Zamawiający zapewnia możliwość podłączenia kontenera do wody, kanalizacji, energii elektrycznej.	kpl	1	1		
RAZEM (netto)						
PODATEK 23% VAT						
ŁĄCZNIE WARTOŚĆ BRUTTO						

Dokonana zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.kostrzyn.pl.

Powyższa zmiana zostanie dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.

Z poważaniem

*Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
dr Andrzej Kunt*