

Kostrzyn nad Odrą, 14.10.2014r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZP.271.30.2014.GC

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z art. 38 ust.1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Forte Cultura – Budowa pomostu cumowniczego dla małych jednostek**”, do Zamawiającego zostało wniesione niżej przytoczone pytanie. Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Zamawiający określił termin wykonania zamówienia na 15.12.2014r. W opinii Wykonawcy termin ten jest nierealny, gdyż biorąc pod uwagę termin składania ofert oraz uwzględniając czas na ocenę ofert i podpisanie umowy, nie ma możliwości wyprodukowania i dostawy pomostów pływających przed 15.12.2014r. Wnosimy o przesunięcie terminu wykonania zamówienia do dnia 15.01.2015r.

Odpowiedź:

Ze względu na dofinansowanie projektu Forte Cultura ze środków zewnętrznych Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu realizacji inwestycji.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ.