

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZP.271.1.2015.GC

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Dokumentacja wykonawcza dla projektu: Rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą**” do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania. Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Dotyczy treści umowy: § 5 ust. 1 i 2.

Czy pojęcia „termin wykonania” i „termin realizacji zamówienia” są tożsame w rozumieniu umowy.

Jeżeli nie proszę zdefiniować ich odrębne znaczenie.

Odpowiedź:

Tak. Pojęcia „termin wykonania” i „termin realizacji zamówienia” są tożsame w rozumieniu umowy.

Pytanie 2:

Dotyczy treści umowy: § 9 ust. 9.

Czy Zamawiający przez „bezzporną część roszczenia osoby trzeciej” rozumie roszczenie wynikające z prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego.

Jeżeli nie to co jest „ bezzporną częścią roszczenia osoby trzeciej” w rozumieniu umowy?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający przez „bezzporną część roszczenia osoby trzeciej” rozumie roszczenie wynikające z prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego.

Pytanie 3:

Dotyczy treści umowy: § 10 ust. 2 pkt. 6.

Czy Zamawiający przez „zmianę rozwiązań projektowych” rozumie zmiany wynikające z okoliczności których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji tj. ujawnienia w trakcie wykonywania robót budowlanych niedostępnych elementów obiektu. Jeżeli nie to co jest „znaną rozwiązań projektowych” w rozumieniu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający pod pojęciem zmian rozwiązań projektowych rozumie zmiany wynikające z okoliczności których nie można było przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji projektowej, a także zmian koniecznych do wprowadzenia na skutek ujawnionych błędów w dokumentacji projektowej.

Pytanie 4:

Dotyczy treści umowy: § 14 ust. 3 pkt. 3.

Czy Zamawiający przez „wstrzymanie prac” rozumie wstrzymanie prac w sposób nieuzasadniony, obarczony winą Wykonawcy. Jeżeli nie to co jest „wstrzymaniem prac” w rozumieniu umowy?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający przez „wstrzymanie prac” rozumie wstrzymanie prac w sposób nieuzasadniony, obarczony winą Wykonawcy.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

dr Andrzej Kunt

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ.