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Kostrzyn: Roboty dodatkowe i uzupetniajgce przy realizacji zadania
pn.: Przebudowa ulicy Wodnej wraz z sygnalizacjg swietlng na
skrzyzowaniu ulic Wodnej - Kardynata Stefana Wyszynskiego w
Kostrzynie nad Odra
Numer ogtoszenia: 118343 - 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015
OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Miasto KOstrzyn nad Odrg, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn, woj. lubuskie, tel.
95 727 81 47, faks , strona internetowa www.kostrzyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Roboty dodatkowe i uzupetniajgce przy
realizacji zadania pn.: Przebudowa ulicy Wodnej wraz z sygnalizacg $wietlng na skrzyzowaniu ulic Wodnej
- Kardynafa Stefana Wyszyniskiego w Kostrzynie nad Odra.

I.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane.

[1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdwienia: 1. Przedmiotem zaméwienia sg
roboty budowlane dodatkowe i uzupetniajgce przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ulicy Wodnej wraz z
sygnalizacjg swietlng na skrzyzowaniu ulic Wodnej - Kardynata Stefana Wyszynskiego w Kostrzynie nad
Odra, podlegajgca na: 1) wykonanie $ciekdw przykraweznikowych o szerokosci 20 cm z kostki betonowej
i poszerzenie paséw jezdnych do 2,8 m, 2) wykonanie wyprowadzenia sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarnej poza pas drogowy do dziaki 383/11, 3) wymiana istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej ,
bedgcego w zlym stanie technicznym, na nowy na odcinku o dtugosci ok. 240m, 4) wykonanie poszerzenia
istniejgcego parkingu w miejscu wycietych drzew przy budynku ul. Wodna 16A-16D..

I.4) Wspdiny Stownik Zaméwien (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.30.00-9, 45.23.32.22-1, 45.33.23.00-6,
45.23.31.50-5, 45.11.13.00-1.

I1.5) Szacunkowa wartosé zamowienia (bez VAT): jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA 1ll: PROCEDURA

Tryb udzielenia zaméwienia: Zamdwienie z wolnej reki

1. Podstawa prawna
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Postepowanie wszczete zostato na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

W trakcie wykonywania robot budowlanych przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ulicy Wodnej
wraz z sygnalizacjg $wietlng na skrzyzowaniu ulic Wodnej - Kardynata Stefana Wyszynskiego w
Kostrzynie nad Odra, zaistniata koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego, ktérych wykonanie stao sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia a wykonanie zamoéwienia podstawowego jest
uzaleznione od wykonania zamoéwienia dodatkowego obejmupgcych miedzy innymi wymiane
istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej, bedgcego w zym stanie technicznym i

uzupetniajgcych, poprawiajgcych bezpieczenstwo i warunki uzytkowania zrealizowanej inwestycii.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA | ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA

EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce, kraj/woj.

dolnoslgskie.
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