

załącznik nr 2 SIWZ

Przedmiar robót

Lp.	Charakterystyka robót	Jedn.	Ilość	Krotność
1	Ustawienie pojemników o pojemności 1100l do godziny 10.00 w dniu 11 lipca 2016 (zgodnie z załącznikiem A), opróżnianie ich w dniach od 12 lipca 2016r do 17 lipca 2016 dwa razy na dobę, (pierwsze do godz 9.00, drugie do godz. 18.00) oraz w dniu 18 lipca 2016r (około godz. 8.00) - łącznie 13 razy. Cena uwzględnia wszystkie koszty, w tym także koszty składowania i utylizacji odpadów.	szt.	35	13
2	Ustawienie do godziny 8.00 w dniu 11 lipca 2016 pojemników o pojemności 7m3 (zgodnie z załącznikiem A) opróżnianie ich w dniach od 12 lipca 2016r do 17 lipca 2016 dwa razy na dobę, (pierwsze do godz. 8.00, drugie do godz. 18.00) łącznie 11 razy oraz zwiezenie ich do godziny 10.00 w dniu 18 lipca 2016 . Cena uwzględnia wszystkie koszty, w tym także koszty składowania i utylizacji odpadów.	szt.	4	13
3	Opróżnianie ulicznych pojemników na odpady stałe (załącznik B) o pojemności 40l każdy, 2 razy w ciągu doby (pierwsze do godz. 9.00, drugie do godz. 18.00), w okresie od 12 lipca 2016 do 17 lipca 2016r	szt.	194	13
4	Utrzymanie w dniach od 13 lipca 2016 do 17 lipca 2016r w czystości terenów oraz ulic wymienionych w załączniku B obejmujące ich ręczne sprzątanie, zebranie, wywóz i utylizacja odpadów.	ha	23	5
5	Mechaniczne sprzątanie ulic wymienionych w załączniku B poz. od 3 do 6, 9,10,17,21) w dniu 12 lipca 2016r do godz. 20.00 oraz 18 lipca 2016r do 7.00.	100m2	301	2
6	Obsługa sanitarna miasta obejmująca: 1. przywiezienie i ustawienie (zgodnie z zał. C) do godziny 9.00 w dniu 11 lipca 110 szt. przenośnych, bezodpływowych kabin WC oraz 10 umywalek dwustanowiskowych z obiegiem zamkniętym oraz zabranie wszystkich kabin i umywalek w dniu 18 lipca 2016 do godziny 9.00. 2. opróżnianie i czyszczenie kabin oraz serwis umywalek dwa razy na dobę (do godz. 9.00 i do godz. 18.00) w dniach od 11 do 17 lipca 2016r	dzień	1	7

7	Montaż do dnia 4 lipca 2016r oraz demontaż 18 lipca 2016 znaków drogowych na czas przeprowadzenia imprezy "Przystanek Woodstock" zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego projektem tymczasowej organizacji ruchu obejmującym ustawienie znaków drogowych w ilości około 180szt. znaków, 130szt tabliczek, około 400m tablic prowadzących, taśm ostrzegawczych, barier z tworzywa sztucznego lub zapór drogowych oraz 140szt. słupków pod znaki, zasłonicie lub zaklejenie około 55szt znaków, oraz wygrozdzenie barierami wyłączonych pasów ruchu na ul. Gorzowskiej (skrzyżowanie z ul. Północną). Wykonawca zobowiązany jest w dniu 18 lipca 2016r do godziny 8.00 przywrócić stałą organizację ruchu na skrzyżowaniach objętych przedmiotowym projektem.	kpl	1	1
8	Stały monitoring znaków ustawionych w związku z imprezą "Przystanek Woodstock" w dniach od 11 lipca 2016 do 17 lipca 2016r godz. 22.00. Stwierdzone nieprawidłowości należy usuwać na bieżąco.	dzień	1	7
9	Obsługa kurtyn wodnych obejmująca: a) ustawienie w czasie i miejscu ustalonym telefonicznie z Zamawiającym na ul. Milenijnej, podłączenie do zasilania z hydrantu 2 kurtyn wodnych o wymiarach 350cm x 265 cm stanowiących własność Zamawiającego, a następnie demontaż ich w dniu 17 lipca 2016r około godziny 20.00 kurtyn i złożenie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego b) przestawienie kurtyn z ul. Milenijnej w okolice dworca PKP (ul. Dworcowa) w czasie ustalonym z Zamawiającym	kpl. kpl.	1 1	1 1
10	Monitoring kurtyn w dniach ich funkcjonowania z uwzględnieniem ryczałtowego zużycia wody. Monitoring obejmuje utrzymanie w sprawności kurtyn oraz załączanie i wyłączanie na wniosek Zamawiającego.	dzień	1	7