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SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU
II.1) Tekst, ktory nalezy zmienié:
Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekeji: I11.

Punkt: 5.1)
W ogloszeniu jest: 2. Kopia optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu

potwierdzajgcego, ze Wykonawcea jest ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej w"
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
gwarancyjng okreslong przez zamawiajacego.

W ogloszeniu powinno by¢: 2. Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawea jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w" zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjna okreslong przez zamawiajacego.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: II1.

Punkt: 1.3)

W ogloszeniu jest: Dysponowanie co najmniej 3 osobami posiadajacymi doswiadczenie
zawodowe oraz uprawnienia budowlane niezb¢dne do realizacji rob6t w tym: 1.Kierownik
budowy: - wymagane kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe: - uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajacymi im
uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie weze$niej obowiazujacych przepisow,
posiadajgcy aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej Izby Samorzadu
Zawodowego, majacy dwuletnig praktyke w robotach budowlanych przy zabytkach, lub
posiadajgcy zaswiadczenie od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o nadzorowaniu i
kierowaniu robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych. 2 kierownik robot
budowlanych posiadajacy stosowne kwalifikacje do wykonania przedmiotu zaméwienia:
wyksztalcenie wyzsze i uprawnienia bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadajagcymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow, posiadajacy aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do whasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, 3.kierownik rob6t budowlanych
posiadajacy stosowne kwalifikacje do wykonania przedmiotu zaméwienia: wyksztalcenie
wyzsze i uprawnienia bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajgcymi im uprawnieniami budowlanymi
wydanymi na podstawie wezesniej obowigzujacych przepiséw, posiadajacy aktualne



zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej [zby Samorzadu Zawodowego.

W ogloszeniu powinno by¢é: Dysponowanie co najmniej 3 osobami posiadajacymi
doswiadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane niezbedne do realizacji robot, w tym:
1. kierownik budowy: - wymagane kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe: - uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej lub odpowiadajacymi im
uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow
badZ uznane na zasadach okreslonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r.,
poz.2272), posiadajacy aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do whasciwej Izby
Samorzadu Zawodowego, majacy dwuletnig praktyke w robotach budowlanych przy
zabytkach, lub posiadajgcy zaswiadczenie od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o
nadzorowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych. 2.
kierownik robot budowlanych posiadajacy stosowne kwalifikacje do wykonania przedmiotu
zamoOwienia: wyksztalcenie wyzsze i uprawnienia bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajacymi im uprawnieniami budowlanymi
wydanymi na podstawie weczesniej obowiazujacych przepiséw, badz uznane na zasadach
okreslonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz.2272), posiadajacy
aktualne zaswiadczenie o przynaleznodci do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, 3.
kierownik robot budowlanych posiadajacy stosowne kwalifikacje do wykonania przedmiotu
zamowienia: wyksztalcenie wyzsze i uprawnienia bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnodci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajacymi im
uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wezesniej obowigzujgcych przepisow,
badz uznane na zasadach okreslonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r.,
poz.2272), posiadajgcy aktualne zaswiadczenie o przynaleznodci do whasciwej Izby
Samorzadu Zawodowego,

Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV,

Punkt: 5)
W ogloszeniu jest: 1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic za zgoda obu

stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy: pod rygorem niewaznosci. Zmiany
nie mogg narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
2. Zmiany w: umowie moga dotyczy¢: 1) zmiany" wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, 2)
zmiany" terminu wykonania zamowienia, 3) zmian rozwiazan technicznych lub
technologicznych, 4) zmian sposobu wykonania zaméwienia, 5) zmiany producenta
materialow budowlanych, urzadzen, 6) zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokosci czgscei
robot budowlanych. 3. Warto$¢ robét moze zostaé zwigkszona lub zmniejszona w przypadku
gdy na wniosek Zamawiajacego ulegng zmianie parametry jako$ciowe lub techniczne
materiatéw lub urzadzen. W takim przypadku zmiana wartosci zostanie dokonana za pomocg
kosztorysu réznicowego. 4. Warto$¢ robét budowlanych moze zosta¢ zwiekszona w
przypadku realizacji przez Wykonawce robot dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty" spetnione tacznie nastgpujgce warunki: a)
zmiana wykonawcy' nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szezegolnosei dotyczacych zamiennoscei lub interoperacyjnosei sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowataby



istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego, ¢) wartosé kazdej
kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okre§lonej pierwotnie w umowie
lub umowie ramowej; 5. Wartos¢ robot moze zosta¢ zwigkszona lub zmniejszona w
przypadku realizacji robot dodatkowych badz w przypadku rezygnacji z wykonania czesci
robot, ktorych tgezna wartos¢ jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej w § 8
ust. 1 niniejszego paragrafu. Powyzsze wartosci nie kompensuja si¢. 6. Zamawiajacy"
dopuszcza koniecznosé wprowadzenia zmian wynikajacych ze zmiany w obowigzujacych
przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego
stanu prawnego oraz zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od
towar6éw i ustug. 7. Dopuszcza si¢ zmiang 0sob stanowiagcych kluczowy personel
Wykonawcy. Zmiana moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy; zawierajace uzasadnienie
zmiany oraz dokumenty potwierdzajace, iz wskazane osoby spetniaja warunki udziatu w
postgpowaniu w ramach, ktorego Wykonawcy" udzielono niniejszego zamdéwienia. 8.
Dopuszeza si¢ zmiang terminu tylko w przypadkach: 1) przestojow" i opéZnien zawinionych
przez Zamawiajacego, 2) dzialania sity" wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub
lokalne), majgcej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania robét, 3) wystgpienia
niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac \y tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé — fakt
ten musi by¢ potwierdzony" w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, 4) wystapienia
okolicznosci (np. koniecznosé wykonania robét, ktore nie byty przewidziane w projekcie
wykonawezym), ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, 5) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych
koniecznos$cig dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub
wstrzymuje realizacj¢ okreslonego rodzaju robot majacych wplyw na termin wykonywania
robot, 6) wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, udzielenia
zamowien, dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdZniaja realizacje przedmiotu umowy, 7)
dziafan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron, 8) wystapienia opdznienia w dokonaniu
okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy administracji pafistwowej,
ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, 9)
wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe, organy sa zobowigzane na mocy przepisoéw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, 10)
odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg, 11) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku
dostgpnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez
Wykonaweg, 12) niemozno$ci wykonywania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszeza do
wykonania robét lub nakazujg wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce.

W ogloszeniu powinno by¢: 1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za
zgoda obu stron wyrazona na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. 2. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach
okreslonych w art.144 ustawy Prawo zamodwien publicznych. 3. Strony zobowiazuja sie
dokona¢ zmian postanowieni niniejszej umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy w



przypadku: 3.1 .koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesei robét, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych m.in. ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy, 3.2.stwierdzenia przez Zamawiajacego braku koniecznosci
wykonania czgsci robot objetych przedmiotem umowy. W takiej sytuacji zmiana bedzie
dotyczy¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy o wartosé tej czesci przedmiotu umowy, ktdra zostata ustalona na podstawie
kosztorysu ofertowego. Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu zadne roszczenia, w tym
prawo do odszkodowania, 3.3.koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub materiatowych w stosunku do okreslonych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ze
wzgledu na zamiany obowigzujgcego prawa, 3.4.koniecznosci zmiany materiatléw
budowlanych, sprzetu, urzadzen oraz technologii wykonania robdt w sytuacji gdy uzycie
materialow budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt stanie si¢ niemozliwe z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcey lub w sytuacji pojawienia sie na rynku materiatow
budowlanych, sprzgtu, urzadzen lub technologii nowszej generacji o lepszych parametrach
technicznych lub pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy. 4. Strony moga dokonac zmian postanowien umowy w zakresie
dotyczacym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 4.1. przestojow i
opoznien zawinionych przez Zamawiajacego, 4.2.dzialania sity wyzszej (np. kleski
zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw na terminowo$é
wykonania robdt, 4.3.wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot, w szczegolnoscei z
powodu technologii realizacji prac okreslonych umowsa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora
nadzoru, 4.4wystgpienia okolicznosci (np. koniecznosé wykonania robot, ktdre nie byly
przewidziane w projekcie wykonawczym), ktérych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci, 4.5.wystapienia wad dokumentacji
projektowej skutkujgcych koniecznosciag dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdt majacych wplyw na
termin wykonywania robot, 4.6 wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych, ktore wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu umowy, 4.7.dziatan oséb
trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dzialania nie sa konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze stron 4.8.wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub
ich zaniechania przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, 4.9.wystapienia opéznienia w
wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wlasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, 4.10.niemoznosci wykonywania
robo6t z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, 4.11.niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawniony
organ nie dopuszcza do wykonania robdt lub nakazujg wstrzymanie robot z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg. 4.12. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z
okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze by¢é przediuzony o czas



trwania tych okolicznosci. 5. Strony zobowiazuja sie dokona¢ zmiany postanowien umowy w
zakresie dotyczgcym zmiany wynagrodzenia w przypadku: 5.1, ustawowej zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od
towardw i1 ustug (VAT). Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy bedzie
odnosi¢ si¢ wylgeznie do czgséei przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami
ustalonymi w harmonogramie rzeczowo — finansowym, po dniu wejscia w zycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu
umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow 1 ustug. Wartosé¢
wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow, 5.2.zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art.2ust.3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcey ulegnie
zmianie o wartos¢ catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgca ze zwigkszenia wynagrodzen
0s0b bezposrednio wykonujacych zamodwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, 5.3zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce., W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka b¢dzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia 0séb bezposrednio wykonujacych zamdwienia na rzecz
Zamawiajgcego, 5.4ograniczenia na wniosek Zamawiajacego realizacji czgsci przedmiotu
umowy i zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystapienia obiektywnych
okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ na etapie przygotowania
postepowania, a ktdre powoduja, ze wykonanie przedmiotu umowy bez ograniczenia jego
zakresu powodowatoby dla Zamawiajacego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel
realizacji przedmiotu umowy i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie srodkéw
publicznych, 5.5 koniecznosci wykonania robot zamiennych jezeli wprowadzone zmiany beda
mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce Iub koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych. W przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych
wynagrodzenie umowne ulega zmianie o réznicg wartosci robot zaniechanych 1 wartosci
robot, ktore beda wykonywane. Wartos$é robot zaniechanych oraz warto$¢ robét, ktore beda
wykonywane zostanie ustalona w zatwierdzonym przez zamawiajacego kosztorysie
réznicowym. Podstawg do okreslenia ilosci robot zaniechanych bedzie dokumentacja
projektowa, a podstawa do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w formularzu ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy. W przypadku
wystagpienia robot dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o wartosci robét,
ktére beda wykonywane. Ustalenie wartosci robot zamiennych i dodatkowych nastapi na
podstawie cen jednostkowych przyjetych do kosztorysu ofertowego Wykonawcey
stanowiacego zalacznik nr 4 do umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez
zastosowanie wskaznikow cenotworcezych (stawka robocizny, narzut z tytulu kosztow
posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materialow i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zalgcznik nr 3 do umowy. W przypadku braku wiasciwych
wskaznikéw cenotworczych w formularzu ofertowym, Wykonawca przyjmuje zatwierdzone
przez Zamawiajacego wskazniki cenotworcze, ceny materialdw wg cen zakupu, pracy sprzetu
wg faktycznie poniesionych kosztoéw. 6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany podwykonawcy, zwiekszenia lub



zmniejszenia zakresu robdt budowlanych, ktére wykonawcea bedzie wykonywatl za pomocg
podwykonawcow. 7. Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z
Jjednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin
wykonania przedmiotu umowy, z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci. 8. Dopuszcza si¢ zmiang 0sob stanowigcych kluczowy personel Wykonawey.
Zmiana moze nastapi¢ na wniosek Wykonawcy, zawierajacy uzasadnienie zmiany oraz
dokumenty potwierdzajace, iz wskazane osoby spetniajg warunki udziatlu w postepowaniu w
ramach, ktérego Wykonawcy udzielono niniejszego zamowienia. 9. Podstawa wprowadzenia
zmiany jest pisemne wystapienie Strony, ktora jest inicjatorem jej wprowadzenia.
Wykonawca zobowigzany jest takze do ztozenia wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany
dokumentow uzasadniajacych wnioskowang wysokosé dodatkowych kosztéw wynikajacych z
wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust.5 pkt 5.1, 5.2, 5.3. W sytuacji okreslonej w ust.5
pkt 5.2 wniosek ma zawiera¢ uzasadnienie zawierajace szczegolowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od
ktorej nastgpita badz ma nastgpi¢ zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy,
Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikato, w
jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:
pisemne zestawienie wynagrodzen pracownikéw wykonujacych prace (przed zmiana, jak i po
zmianie) wraz z okresleniem czgéei etatu, w jakim wykonujg oni bezposrednio prace
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz cze¢sci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi. W sytuacji okreslonej w ust.5 pkt 5.3 wniosek Wykonawcy winien zawieraé
pisemne zestawienie wynagrodzen pracownikow wykonujacych czynnos$ci objete niniejsza
umowa (przed zmiang, jak i po zmianie) wraz ze wskazaniem kwoty sktadek uiszczanych do
Zakladu Ubezpieczen Spotecznych w cze¢sei finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
cz¢sei etatu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy oraz cz¢sci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi. 10. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia, w terminie 14 dni od dnia ztozenia przez
Wykonawee wniosku o ktorym mowa w ust. 9 kwoty o jaka nalezy zmieni¢ wynagrodzenie
Wykonawcy. W sytuacji niezatwierdzenia przez Zamawiajgcego kwoty o jakg nalezy zmieni¢
wynagrodzenie, Zamawiajgcy ma obowigzek uzasadni¢ na pismie swoja decyzje. Odmowa
dokonania przez Zamawiajacego zmian nie moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy
do ich dokonania. 7. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w
ust. 2 pkt 3 lit.a) i b)termin wykonania umowy moze by¢ przedtuzony maksymalnie o czas
trwania tych okolicznosci. Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z
jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekeji: [V.

Punkt: 6.2)
W ogloszeniu jest: 1. Oferty nalezy skladac do dnia: 26.04.2019r. do godz. 09.30 w Urzedzie

Miasta Kostrzyn nad Odra, ul. Graniczna 2, 66 — 470 Kostrzyn nad Odra , (Sekretariat - I1
pietro) 2. Oferty zostang otwarte dnia: 26.04.2019r. o godz. 10.00 w Urzedzie Miasta
Kostrzyn nad Odra, ul. Graniczna 2, 66 — 470 Kostrzyn nad Odra , (Sala Konferencyjna - II
pietro).

W ogloszeniu powinno by¢: 1. Oferty nalezy sktada¢ do dnia: 10.05.2019r. do godz. 09.30 w
Urzedzie Miasta Kostrzyn nad Odrg, ul. Graniczna 2, 66 — 470 Kostrzyn nad Odrg ,
(Sekretariat - II pigtro) 2. Oferty zostana otwarte dnia: 10.05.2019r. o godz. 10.00 w Urzedzie
Miasta Kostrzyn nad Odra, ul. Graniczna 2, 66 — 470 Kostrzyn nad Odra , ( Sala

Konferencyjna - II pietro).



I1.2) Tekst, ktéory nalezy dodaé
Miejsce, w ktorym nalezy doda¢ tekst:
Numer sekcji: II1.

Punkt: 4)
Tekst, ktory nalezy dodaé w ogloszeniu: Jezeli wykonawca ma siedzibg lub migjsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktérych
mowa w ust.2.2 pkt I-1II SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze: -
nie zalega z optacaniem podatkdéw, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne
albo ze zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu, - dokument powinien by¢ wystawiony nie wezesniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert; - nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadtoséci — dokument powinien by¢ wystawiony nie wezesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu skladania ofert. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o
ktérych mowa wyzej, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, ktérej dokument ma dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego whasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub

miegjsce zamieszkania tej osoby.

Miejsce, w ktorym nalezy dodac tekst:
Numer sekcji: I1I.

Punkt: 2.2)
Tekst, ktéry nalezy dodaé w ogloszeniu: Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24

ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
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