

również w ofertach przetargowych, złożonych przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ze względu na to, iż nie jest znany termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych.

Zaistniała sytuacja spowodowała, iż nie jest możliwe zawarcie umowy na realizację przedmiotowego postępowania na warunkach określonych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu,

Środki ochrony prawnej: od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

Kostrzyn nad Odrą, 10 sierpnia 2012r.

Znak sprawy: ZP.271.9.2012.EK

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, działając na podstawie art. 93 ust.3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zmianami), informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi pn.: *„Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kostrzynie nad Odrą adaptowanych na Żłobek”*, zostaje unieważnione .

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami), ze względu na to, iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Realizacja zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest dofinansowana ze środków Resortowego programu rozwoju i opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” w ramach projektu pod nazwą „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Kostrzynie nad Odrą celem utworzenia żłobka”, który obejmuje również roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kostrzynie nad Odrą na potrzeby żłobka. Termin realizacji zamówienia obejmującego dostawę i montaż wyposażenia do obiektu uzależniony był od terminu zakończenia robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń i określony był przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu do dnia 21 września 2012r. Z uwagi na konieczność unieważnienia trzech kolejnych postępowań na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, niemożliwe jest zrealizowanie zamówienia obejmującego dostawę i montaż wyposażenia do pomieszczeń Przedszkola w terminie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wzorze umowy, jak