Zalacznik nr 9 do SIWZ - Wz6r umowy

zawarta w Kostrzynie nad Odrg pomiedzy:

Miastem Kostrzyn nad Odra, ul. Graniczna 2 zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,
w imieniu ktérego dziata:

1. Burmistrz - dr Andrzej Kunt

2. Przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Mirella Lawonska

Z jednej strony, a

majgcym Swojg Siedzibe W .........oevvvvveeeiiiiiiiiiiiiis , dziatajgcym w oparciu o wpis do
Centralnej Ewidencji i Informaciji o Dziatalno$¢ Gospodarczej lub Krajowego Rejestru
Sgadowego pod numMerem ...........cccceeeeeeeen. , posiadajgcym NIP:..............coooiii, :
REGON:........cooiii zwanym dalej ,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

e e e eeeas

z drugiej strony,

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1
i art.39-43 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. 22019 r. poz. 1843 ze zm.) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1.

Definicje

Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajgcego
stanowigcej jej integralng czesc¢, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy.

2. Odbiér czesciowy - protokolarne przekazanie etapu robot, protokét zawiera ocene
wykonania robét.

3. Odbioér koncowy - protokolarne, z udzialem stron umowy przekazanie przedmiotu
umowy bez zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji i uzytkowania po pozytywnym
zakonczeniu odbioréw czesciowych.

4. Wada - cecha zmniejszajgca wartos¢ lub uzytecznosé wykonanych robét lub urzadzeh ze
wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia
rzeczy, lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robédt, wiedzg techniczng, sztukg
budowlang, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak
rowniez brak stanu robot lub urzgdzen o istnieniu ktorych Wykonawca zapewniat.

5. Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzgadzenia
i materialy oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez Wykonawce na
wykonany przedmiot umowy okres$lajgcy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone
przez gwaranta, co do rzeczy/ustugi sprzedane.



§2.

Przedmiot umowy

1.Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na wykonaniu zadania pn: ,,Przebudowa boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrg”.

Zakres robé6t obejmuje min: przebudowe boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 800,00 m2 zawierajgcego
boisko do pitki recznej/noznej, dwa boiska do pitki siatkowej, kort do
tenisa ziemnego, remont opaski z kostki brukowej, przebudowa
pitkochwytéw, montaz tulei pod sprzet sportowy, remont ogrodzenia,
montaz matej architektury

2.Szczegotowy opis przedmiotu umowy, w tym zakres robdt i sposéb realizacji przedmiotu
umowy okreslajg: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét,
oferta Wykonawcy, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia - zatgczniki do niniejszej
umowy, stanowigce jej integralng czesé.

3.Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowalnych i nie zgtasza zadnych zastrzezen co do
jej kompletnosci, zupetnoéci, poprawnosci sporzgdzenia oraz oswiadcza, ze jest ona
wystarczajgca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowalng

i z dochowaniem najwyzszej starannosci wymaganej od profesjonalnego przedsiebiorcy
budowalnego.

4 W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a wykonawczym lub
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, wigzgce dla Wykonawcy sg zapisy
wedtug ponizszej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja techniczna,

2) projekt wykonawczy,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaét,

4) przedmiar robot.

§3

Obowiazki stron

1. Obowigzki Zamawiajgceqo:

1.1. Przekazanie terenu budowy oraz dokumentaciji projektowej w terminie do 14 dni od
dnia podpisania umowy.

1.2 Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okre$lonych w § 7 niniejszej umowy
oraz dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, ktére stanowig =zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

1.3 Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

1.4 Udzielanie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw.

2. Obowigzki Wykonawcy:

2.1.Prawidtowe wykonanie z nalezytg starannoscig wszystkich prac zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg
budowlang, wiedzg techniczng i niniejszg umowa.

2.2. Wykonawca jest zobowigzany ogrodzi¢ ,zabezpieczy¢ i oznakowac¢ na wtasny koszt teren
budowy i prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania
przez caly czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢
za teren budowy od chwili jego przejecia.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie
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okreslonym w ust.1 pkt 1.1.
2.4. Po wprowadzeniu na budowe, Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest:

2.5.

2.6

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

a) przejgc teren budowy, w tym:

- wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, wykonac¢ roboty
tymczasowe, ktore sg potrzebne podczas wykonywania roboét podstawowych,
urzadzic¢ i wyposazy¢ zaplecze budowy,

- zapewni¢ zasilenie terenu budowy w niezbedne media i pokrycia kosztéw
poboru mediéw przez caty okres wykonywania robat,

- zapewni¢ petne zabezpieczenie terenu budowy w tym petng ochrone oséb
i mienia, a w szczegolnosci opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

b) zapewni¢ staty i wykwalifikowany personel niezbedny do terminowej realizaciji
robét, materiaty, urzgdzenia niezbedne do wykonania i utrzymania robo6t w stopniu,
w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowos¢ prac, przedtozyé Zamawiajgcemu
wymagane przepisami oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy

c) przy wykonywaniu robdt przestrzega¢ przepisbw Prawa Budowlanego,
bezpieczehstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu
ochrony srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na teren robét Zamawiajgcemu,
przedstawicielom Nadzoru Inwestorskiego, pracownikom organéw panstwowych
celem dokonywania kontroli i udzielaé im informacji i pomocy wymaganej
przepisami,

d) po zakonczeniu robot usungé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz
pozostawiC caty teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajgcym sie
bezposrednio do uzytkowania,

e) w uzasadnionych przypadkach na Zgdanie Zamawiajgcego przerwac¢ roboty
budowlane na czas oznaczony, a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba —
zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

f)  wykona¢ odkrywki elementéw robd6t budzgcych watpliwosci w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, (jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem) a takze dokona¢ préb niszczacych wykonanych
robot (odkucia itp.)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane przy uzyciu materiatow,

wyrobéw zgodnych z opisem przedmiotu zamédwienia, tj. dokumentacjg projektowag

przedmiarem robdt oraz  specyfikacjami technicznymi. Wszystkie nazwy witasne
materiatdw i urzgdzeh uzyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét sg podane przyktadowo. Wykonawca moze zastosowac
materialy lub urzadzenia rownowazne, jednak o parametrach technicznych

i jakosciowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w Zzadne sposéb nie
wptynie negatywnie na prawidlowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych
w dokumentacji projektowej. Zmiany w tym zakresie wymagajg akceptacji
Zamawiajgcego.

Zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych etapdéw robdt w tym robét zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu — pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiajgcego.

Przedstawianie Zamawiajagcemu przed wbudowaniem materialtdbw odpowiednich
dokumentéw potwierdzajgcych ich jako$¢ i dopuszczenie do stosowania tj. certyfikatéw
,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatdw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestéw,
Swiadectw pochodzenia itp.

Przeprowadzenie, na zgdanie Zamawiajgcego, badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robét i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw.

Zabezpieczenie i ochrona drzew i krzewdw zlokalizowanych na placu budowy a

nieprzeznaczonych do usunigcia.

W przypadku, gdy uzgodnienia z witascicielami sieci to nakazujg, Wykonawca ma
obowigzek wykonania prac pod nadzorem wtadcicieli sieci oraz poniesienia kosztéw
tego nadzoru.

Usuwanie w sposob terminowy i na wytgczny koszt Wykonawcy usterek powstatych
Z jego winy i stwierdzonych przez Nadzo6r w czasie trwania robot, po ich zakonczeniu,
a takze w okresie gwarancyjnym.



2.12. Prowadzenie Dziennika budowy, ktéry bedzie udostepniany Zamawiajgcemu celem
dokonywania wpiséw i potwierdzeh oraz przekazania go Zamawiajgcemu po
zakonczeniu robét, przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy.

2.13. Uczestnictwo w radach budowy i przedstawianie na nich sprawozdan dotyczgcych
w szczegolnosci stanu realizacji przedmiotu umowy, zaawansowania robot. Rady
budowy bedg odbywaé sie w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego (nie rzadziej
niz raz na 2 tygodnie) lub na wniosek Wykonawcy badz nadzoru inwestorskiego

2.14. Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru przez
Zamawiajgcego.

2.15. Likwidacja zaplecza witasnego Wykonawcy bezzwitocznie po zakonczeniu prac, nie
pozniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru kohcowego.

2.16. Gospodarowanie na wtasny koszt odpadami, powstajgcymi w wyniku realizacji zadania
przy przestrzeganiu obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa, w szczegolnosci
obowigzujgcych przepisow ustawy o odpadach. Poinformowanie Zamawiajgcego
o wytworzonych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadach oraz
0 sposobie ich zagospodarowania.

2.17. Opracowanie dokumentoéw powykonawczych.

2.18. Przedlozenie oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych oraz,
ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzgdku teren budowy.

2.19.Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia do stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem robét budowlanych drég, nieruchomoséci lub obiektéw osob trzecich,
jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2.20.Po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, przekazanie w miejsce przez niego
wskazane materiatldw rozbiérkowych, w szczegdlnosci ptyt chodnikowych i kostki
brukowe;.

2.21. Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji inwestycji zapewni¢ dostep
dla ludzi i pojazdoéw do obiektéw znajdujgcych sie w sgsiedztwie terenu budowy.

§4
Wymog zatrudnienia przez Wykonawce oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia

1. Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob,
ktére w trakcie realizacji przedmiotowej umowy wykonywaé¢ bedg prace fizyczne przy
realizacji rob6t budowalnych objetych przedmiotem zamodwienia oraz operatorow
sprzetu, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019
r. poz.1040 ze zm.) co najmniej na okres wykonywania tych czynnosci w czasie
realizacji przedmiotu zaméwienia.

2. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie przydzieli¢ do realizacji zaméwienia
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, ktore bedg wykonywaty wymienione
ponizej w ust. 3. czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy.

3. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktérych dotyczy wymog
zatrudnienia na umowe o prace:

3.1. wykonywanie prac rozbiérkowo - montazowych
3.2. wykonywanie prac operatora koparki
3.3. wykonywanie prac kierowcy samochodu ciezarowego

3.4. wykonywanie prac pomocnika budowlanego.



4. Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb, ktérych dotyczy wymaog zatrudnienia na
umowe o prace.

4.1. Do dnia podpisania umowy Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany bedzie
ztozy¢ o$wiadczenie zawierajgce wykaz pracownikdw wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zaméwienia, o ktérych mowa w ust.3.08wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wykazem czynnosé, o ktérych mowa
w ust.3 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4.2 Wykonawca lub podwykonawca w terminie do 7 dni liczac od dnia przekazania
terenu  budowy bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o prace pracownikow
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw (jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawag
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imie
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4.3.Wykonawca Ilub podwykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego
w terminie do 5 dni roboczych przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu
zatrudnienia ww. o0s6b, os$wiadczenia zatrudnionych os6b o otrzymaniu pensiji,
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen lub dowody odprowadzenia sktadek ZUS, za okres realizacji czynnosci,
ktorych dotyczy wymaog zatrudnienia na umowe o prace. Powyzsze dokumenty winny by¢
zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawg z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4.4 W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie osoby lub oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 4 ust. 4. pkt 4.1
inng osobg lub osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co
do zatrudnienia okre$lone w SIWZ.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do Panstwowej Inspekciji
Pracy o przeprowadzenie kontroli.

6. W przypadku dwukrotnego nie wywigzywania si¢ z obowigzkéw wskazanych w ust.3 i 4
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kare umowng za
odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

§5
Podwykonawstwo

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie, za wyjgtkiem cze$ci
okreslonych w formularzu oferty stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy, ktdére zamierza
powierzy¢ podwykonawcom.

2. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, w formie aneksu do umowy, na zmiane podwykonawcy
lub wprowadzenie nowych czesci przedmiotu umowy, ktére bedg realizowane przy udziale
podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a Ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
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wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Kazdy podwykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu na podstawie art.24
ust.1 pkt 12)-23) oraz ust.5 pkt 1) i 8) Ustawy Pzp. Wykonawca ktéry zamierza powierzy¢
wykonanie czeéci zamdwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia z wudzialu w postepowaniu, sktada Zamawiajgcemu
oswiadczenie potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt
12)-23) oraz ust.5 pkt 1) i 8) Ustawy Pzp wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest =zastgpi¢ tego podwykonawce Ilub zrezygnowac
Z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

3. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest,
o ile sg juz znane, przekazaé Zamawiajgcemu w formie pisemnej nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca zawiadamia na pismie
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca zobowigzany jest dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

5. Niezgtoszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej
zmiany, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
oraz jej zmiang, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

7. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje
umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej. zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,
w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu odpowiednio projektu
umowy lub projektu zmian, lub umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

8.1. termin realizacji jest niezgodny z terminem realizacji wskazanym w umowie,

8.2. nie okreslono zakresu robot powierzonego podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentaciji dotyczacej wykonania robét objetych umowa,

8.3.termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

8.4. wynagrodzenie podwykonawcy nie zostato okreslone w umowie kwotg w ztotych,
8.5.umowa przewiduje zaptate podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje
czesSci sSwiadczenia objetej umowg o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia
naleznego samemu wykonawcy za te cze$¢ przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
wynikajgca z kosztorysu ofertowego.

8.6.0kres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z gwarancji
jakosci lub tytutu rekojmi za wady, bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
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z tytutu gwarancji jakosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada
zakresowi odpowiedzialnoéci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,
8.7.brak jest zapisow zobowigzujgcych podwykonawce do =zatrudnienia na umowe
0 prace o0sO6b wykonujgcych czynnoéci polegajgce na wykonywaniu robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej
umowy.
8.8. brak zastrzezenia, Zze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
8.9.brak zastrzezenia, ze w przypadku gdy faktury wystawione na jej podstawie zawieré
bedg kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, calos¢ kwoty wskazanej na fakturze
traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate
wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac ( potrgcone kwoty traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia).
8.10.zawiera postanowienie uzalezniajgce zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez wykonawce lub podwykonawce od uprzedniej zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy Ilub odpowiednio od
Wykonawcy na rzecz podwykonawcy.
8.11. zawiera postanowienia dotyczgce zastrzezenia prawa witasnosci towaru do
momentu zaptaty ceny.

9. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci brutto umowy.
Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia, o ktorym mowa wyzej jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy Ilub ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

10.Zlecenie wykonania robét budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub
pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy oraz wylgcza solidarng  odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawce

11.Wykonawca jest w pemni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ich przedstawicieli lub
pracownikéw jakby to byly dziatania lub uchybienia samego Wykonawcy.

12.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§6

Termin realizacji Umowy

-_—

. Zakonczenie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 umowy nastgpi do dnia 10.11.2020r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie date podpisania protokotu
koncowego odbioru robot i przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych sie
w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, okreslonych co do rodzaju w § 7 ust.11
niniejszej umowy.

3. Wykonawca rozpocznie roboty w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu robdét.

4. Termin wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowic

osobny element odbioru czes$ciowego, z uwzglednieniem terminéw realizacji, okresla
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harmonogram rzeczowo — finansowy, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowac
i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie 14 dni od daty podpisania umowy na podstawie
tabeli cen poszczegdlnych elementéw robot z oferty przetargowej ztozonej przez
Wykonawce. Harmonogram bedzie stanowi¢ zatgcznik nr 2 do umowy.

. Jezeli Zamawiajgcy nie zaakceptuje przedtozonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zlozenia poprawionego
harmonogramu zgodnie z uwagami Zamawiajgcego w terminie 5 dni od dnia otrzymania
uwag od Zamawiajgcego.

. Za zgodg Zamawiajgcego, harmonogram rzeczowo-finansowy moze ulec zmianie przy
zachowaniu terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust.1.

. W przypadku uniemozliwienia rozpoczecia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej
wykonaniu z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, termin zakonczenia prac
moze ulec przesunieciu o okres wynikajgcy z przerw lub opdznienia rozpoczecia prac.
Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wliczenie przerwy do okresu
wykonania umowy jest pisemna uzasadniona informacja przekazana przez Wykonawce
w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia powodujgcego przerwe lub niemozliwo$é
rozpoczecia robot.

Opbznienia, o ktérych mowa w ust. 7 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
muszg by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez kierownika budowy i inwestora
nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. W przypadku wystgpienia opoznien, okreslonych w ust.7 i 8, strony ustalg nowy termin
wykonania prac, z zastrzezeniem, ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§7
Odbiory

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu zamo-
wienia objetego niniejszg umowag, potwierdzone protokotem odbioru koncowego. Data
podpisania protokotu odbioru kohcowego przez Zamawiajgcego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy powota komisje i ustali termin, a nastepnie dokona odbioru koncowego.
Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 5 dni, liczac od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakohczenie czynnosci odbioru winno
nastgpic¢ najpdzniej 10 dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.
W czynnosciach odbioru kohcowego powinni uczestniczy¢é przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawcy przy udziale Inspektora Nadzoru.
Na co najmniej 1 dzien przed dniem odbioru koncowego Wykonawca opracuje na
wiasny koszt i przediozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci Dziennik robot,
opracowang przez Wykonawce inwentaryzacja powykonawcza, protokoty czesciowego
odbioru robot oraz robét zanikajgcych, swiadectwa préb i badan, swiadectwa jakosci,
certyfikaty i atesty na materiaty.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokot, ktéry zawieraé bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego,

pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:

6.1. Nie pozostaje w opdznieniu ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego
Z umowy.

6.2. Ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu do odbioru przez powotang
do tego komisje. O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego. Protokot z tak przeprowadzonego odbioru stanowit
bedzie podstawe do wystawienia faktury i zazgdania zaptaty naleznego
wynagrodzenia.

Z dniem protokolarnego odbioru kohcowego na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko

utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamdwienia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu braku zakonczenia robét lub jego wadliwego
wykonania, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady,

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

9.1. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odebra¢ przedmiot
umowy i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

9.2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

9.3. jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, okreslajac w protokole powdd nie odebrania robot i termin
usuniecia wad lub dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia
wad zatrzymujgc odpowiednig do kosztdéw usuniecia wad czes¢
wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjnej.

W przypadku odbioru koncowego robét budowlanych objetych niniejszg umowg z

wadami, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o

usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunieciu

wad nastgpi niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 3 dni od daty otrzymania

zawiadomienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu

dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegolnosci przekazanie przed odbiorem robdt:

1) dokumentacji powykonawczej,

2) protokotéw technicznych, czesciowych,

3) gwarancji wtasnych i producentéw,

4) aprobat technicznych,

5) sSwiadectw, atestow i certyfikatow jakosci,

6) deklaracji zgodnosci z PN,

7) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,

8) pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy,

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego

mapy geodezyjnej powykonawczej. W sytuacji niedopeinienia tego obowigzku

Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia wykonania mapy geodezyjnej powykonawczej

osobom trzecim, wdwczas koszt wykonania mapy geodezyjnej powykonawczej

Zamawiajgcy pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub jego wada moze stanowié¢ podstawe do odmowy

dokonania odbioru koricowego rob6t budowlanych objetych niniejsza umowa.

Odbidr czesciowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w terminie 3 dni

od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Odebrane czesciowo

przez Zamawiajgcego roboty pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy. Na

Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢, a protokét odbioru

czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 Kodeksu cywilnego.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia

poczynione w toku odbioru.

Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane

niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz

wykonanie roboét sg niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg

Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§8

Wynagrodzenie ryczattowe

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2, Strony ustalajg wynagrodzenie
w wysokos$ci: wynagrodzenie brutto ...................... zk (stownie:..........oooiiiiiiiin. ),



© N

10.

11.

12.

13.

w tym podatek VAT (23%) co stanowi kwote ................... zt. wartos¢ robdt
................................... netto zt.

Wynagrodzenie o ktéry mowa w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, nie podlega
zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych i czynnoéci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastepowaé bedzie
fakturami czesciowymi za elementy robdét ujete w harmonogramie rzeczowo -
finansowym, o ktérym mowa w § 6 ust. 4. Warto$¢ faktur czesciowych wystawionych
przed dniem odbioru korncowego nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w ust. 1.

Wystawienie faktur nastepuje na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru czes$ciowego, a faktury koncowej na podstawie podpisanego przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru kohcowego.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie wymienionych w ust.8
dowodoéw zaptaty, wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w ust.9, biorgcych udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty
o ktérych mowa w ust.8 wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddw zapfaty.

Za date przedtozenia faktury uwaza sie dzien wptywu do Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania robét przy pomocy podwykonawcéw na podstawie umow
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do faktur wystawionych przez Wykonawce musi
by¢ dotgczone:

1)zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych
przez nich faktur bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce,
2)dowody potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia podwykonawcy roboét budowlanych,
dostaw lub ustug.

3)pisemne oswiadczenie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, ktérego
wierzytelnosc jest czescig sktadowg wystawionej przez Wykonawce faktury, o dokonaniu
zapfaty na rzecz tego podwykonawcy,

Zamawiajgcy  dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi przelewem na
rachunek bankowy podany na fakturze.

Wynagrodzenia o ktérym mowa w ust.9 dotyczy wytgcznie naleznoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
o mozliwoéci ztozenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.9
oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.12 w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1)nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3)dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.9, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy

Koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.9, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10 % wartosci brutto przedmiotowej umowy
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zlecenie wykonania roboét budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy
lub pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego
i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek
bankowy nr ... , I nastgpi w terminie 21 dni od dnia doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletnymi dokumentami o ktérych mowa
w ust.8, z zastrzezeniem ust.5 i ust9. Platnikiem jest Miasto Kostrzyn nad Odra,
ul. Graniczna 2, NIP 599-27-71-328.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w ust. 17 numer rachunku bankowego nalezy do
Wykonawcy i zostat do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej
dziatalnoéci gospodarczej oraz jest numerem wiasciwym dla dokonania rozliczen na
zasadach podzielonej ptatnosci ( split payment ), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug ( Dz. U. z 2020 r., poz. 106 t.j.).

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
osoby trzecie, ani rozporzgdza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez
zgody Zamawiajgcego. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze réwniez
zawrze¢ umowy z osobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela ani dokonywac
zadnej innej czynnosci prawnej rodzgcej taki skutek.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
ceny ryczaltowej brutto, podanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote:
........................................................... (stownie:...................). W nastepujgcej

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30%
wartosci zabezpieczenia o ktérym mowa w ust.1.

W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie pienigdza Wykonawca zobowigzany
jest do podania numeru konta, przed terminem uptywu gwarancji, na ktére Zamawiajgcy
zwrdci zabezpieczenie.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
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6.

10.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat , zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedituzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata
nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§10
Gwarancja i rekojmia

. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy okreslonego w § 8 ust.1 niniejszej

umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na
roboty stanowigce przedmiot umowy, w tym na wbudowane urzadzenia i materiaty.
Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiot
umowy bedzie wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych. Karta gwarancyjna
stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy jest
réwny okresowi gwarancji okreslonemu w ust. 3, z wyjgtkiem sytuacji gdy Wykonawca
udzielit gwarancji jakosci na okres krotszy niz okresy rekojmi wskazane w przepisach
Kodeksu cywilnego, wéwczas okres rekojmi za wady przedmiotu jest zgodny z zapisami
Kodeksu cywilnego.

Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane ustala sie¢ na ............ miesiecy.
Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od dnia nastepnego po dniu, w ktérym dokonano
odbioru koncowego przedmiotu umowy, a w przypadku odbioru przedmiotu umowy
z wadami gwarancja rozpoczyna swoj bieg od dnia nastepnego po dniu, w ktérym
potwierdzono usunigecie wad.  Udzielenie przez Wykonawce gwarancji, nie wptywa na
prawo Zamawiajgcego do skorzystania z rekojmi za wady, ktére bedzie wykonywane
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

. W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy lub odstgpienia jednej ze stron, okres

gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym
mowa w § 13 ust.6 pkt 6.1 niniejszej umowy. Dokonczenie realizacji przedmiotu umowy
przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci
i rekojmi za wady.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwaranciji i rekojmi za
wady za caly przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, w odniesieniu do wad powstatych
w okresie waznosci gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust.3, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot

umowy ma wady zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel
okreslony w umowie albo wynikajgcy z okolicznosci lub z przeznaczenia rzeczy, albo
jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wifasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacja
robot posiadac powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
ktére powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazowek
Zamawiajgcego. Uwolnienie sie od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca
uprzedzi Zamawiajgcego o grozgcym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dofozenia
nalezytej starannosci nie mogt stwierdzié¢ niewtasciwosci otrzymanych wskazéwek.
Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
powstate wskutek wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazgdat oraz za wady
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wykonanego przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu
lub rozwigzania technicznego.

11. W przypadku nieusuniecia wad stwierdzonych w toku odbioru lub w okresie rekojmi
Zamawiajgcemu przystuguje ponadto prawo zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi
na koszti ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwaranc;ji jakosci.
Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kosztow, bez
uprzedniego wezwania go do zaptaty i wyznaczania mu terminu sktadajgc jedynie
o$wiadczenie o wysokosci potrgconej kwoty.

12. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia lecz nie
uniemozliwiajgcej uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze:

a) zazadac usuniecia wady przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty zgtoszenia.

13. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi istnienia wady nie nadajgcej sie do usuniecia
i uniemozliwiajgcej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze:
a)odstgpi¢ od umowy,

b) zada¢ nieodptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jej czesci po raz drugi w
terminie uwzgledniajgcym wymagania technologiczne i zasady sztuki budowlane;.

14 .Uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z rekojmi bedg egzekwowane niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

17. Udzielone gwarancja jakosci i rekojmia za wady nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach

okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa.

18. Jesli w trakcie trwania rekojmi i gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu
umowy lub do uszkodzen, Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do ich nieodptatnego
usuniecia w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.

§ 11

Kary umowne

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1.1. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktérych mowa w §4 ust.4
umowy Wykonawca bedzie kazdorazowo ptacit Zamawiajgcemu kare w wysokosci
1000,00 zt (stownie: tysigc ztotych).

1.2 W przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie z obowigzkow wskazanych w §4
umowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kare
umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

1.3 W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22§1ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy, w wysokosci 10.000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.

1.4. za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych niniejszg umowa
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany, na warunkach okreslonych
w niniejszej umowie podwykonawca, w wysokosci 50.000 ziotych za kazdy
stwierdzony przypadek.

1.5. za nieprzediozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokos$ci 10.000 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany.

1.6. za nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000 ziotych za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

1.7.za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o0

podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego

terminie (jezeli termin zaptaty jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej) w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto przewidzianego

w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego

13



podwykonawcy, za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zaptaty,
1.8. w przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 14 ust.
4 i 6 umowy, w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien opdznienia.
1.9 za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.
1.10.za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki.
1.11.za zwtoke w rozpoczeciu realizacji robét w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwitoki, liczac od
uptywu terminu okreslonego w § 6 ust.3 umowy.
1.12. za zawinione przerwanie prac na okres dtuzszy niz 7 dni w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8ust. 1 umowy, za kazdy dzien
przerwy w realizacji prac.
1.13.za nieprzediozenie w terminie okreslonym w § 6 ust4 umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego w wysokos$ci 2.000 zt za kazdy dzien zwioki.
1.14. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie
o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
ktérego brak zaptaty dotyczy.
1.15. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % nieterminowo zaptaconego
wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy dzieh zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zapftaty,
1.16.za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8ust. 1 umowy, za kazdy dziehn zwioki,
liczac od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie,
1.17.za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1 niniejszej
umowy.
2.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze kara umowna nie obowigzuije,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn okreslonych w §13 ust.1.
3.Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4 W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych termindw.
5. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi,
Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kwote wynikajgcg z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§12
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. Zmiany nie mogg
narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany postanowienh niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach
okreslonych w art.144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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3. Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmian postanowien niniejszej umowy w zakresie
dotyczgcym przedmiotu umowy w przypadku:

3.1.koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét , a wynikajgcych
m.in. ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3.2.stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku koniecznosci wykonania czesci robot
objetych przedmiotem umowy. W takiej sytuacji zmiana bedzie dotyczyé zmniejszenia
zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
o wartos¢ tej czesci przedmiotu umowy, ktéra zostata ustalona na podstawie
kosztorysu ofertowego. Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu zadne roszczenia,
w tym prawo do odszkodowania,

3.3.mozliwosci wykonania przedmiotu umowy lub jego czeéci przy zastosowaniu
innych rozwigzan okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t np. zmiany materiatéw, urzadzen, rozwigzan
technicznych i funkcjonalnych itp. pod warunkiem zachowania jakosci i parametrow
technicznych, funkcjonalnych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowalnych, jezeli umozliwiajg
uzyskanie lepszej jakosci, poprawienia parametrow technicznych lub funkcjonalnosci,
albo zmniejszenie kosztow eksploatacji przedmiotu umowy.

3.4 koniecznoéci zmiany materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen oraz technologii
wykonania robot w sytuacji gdy uzycie materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen
wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét stanie sie niemozliwe z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy
pod warunkiem zachowania jakosci i parametrow technicznych, funkcjonalnych itp.
nie gorszych niz okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robaot.

4.Strony mogg dokona¢ zmian postanowien umowy w zakresie dotyczgcym zmiany
terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

4.1. przestojow i opOznien zawinionych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci
zwioki w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robot,
zwtoki w dokonaniu odbioru robét, koniecznosci usuniecia wady lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miato to wptyw lub bedzie
miato wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania umowy,

4.2.dziatania sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenie niezalezne od
zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci kleski zywiotowe, strajki generalne lub
lokalne, wojny, akty terroryzmu, ujawnienie niewybuchdéw, ujawnienie odkrycia
archeologicznego, akty wtadzy i administracji publicznej, majgce bezposredni wptyw
na terminowos¢ wykonania robdt,

4.3.wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie robét, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowg, normami lub innymi
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przepisami, wymagajgcej konkretnych  warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi by¢é potwierdzony
w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

4.4 zwarcia przedmiotowej umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg
na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci gdy
ztozona oferta Wykonawcy przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego
i konieczne byto podjecie krokoéw w celu zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw
finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg, co wplynefo na
skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia
odwotania do KIO- wéwczas mozliwym jest wydtuzenie terminu wykonania umowy
o okres jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do zawarcia
umowy,

4.5 wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig
dokonania zmian w dokumentaciji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
realizacje okreslonego rodzaju rob6t majgcych wptyw na termin wykonywania roboét,

4.6. wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

4.7.dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie
sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

4.8.wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wilasciwe organy administracji panstwowej, kitdére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

4.9.wystgpienia opoOznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opoOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4.10.niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc
niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4.11.niemoznosci wykonywania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do
wykonania robét lub nakazujg wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce.

4.12. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych
powyzej termin wykonania umowy moze by¢ przedtuzony o czas trwania tych
okolicznosci.

. Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany postanowien umowy w zakresie
dotyczgcym zmiany wynagrodzenia w przypadku:

5.1. ustawowej zmiany stawki podatku od towardow i ustug (VAT), w takim przypadku

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku

wynikajgcym ze zmienionej stawki podatku od towaréw i ustug (VAT). Zmiana

wysokos$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do

czesci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w
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harmonogramie rzeczowo - finansowym, po dniu wejScia w Zzycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wylgcznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towardow i ustug. Jezeli przepisy przejsciowe wprowadzg odmienne zasady zmiany
nowej stawki VAT. Wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy odnosi¢ sie bedzie takze do tej czesci
przedmiotu umowy, do ktérej zgodnie z przepisami przejsciowymi nalezy stosowac
nowg stawke podatku VAT.

5.2.zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace ( Dz.U. z 2018 r.
poz.2177 t.j.) Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen
pracownikéw  realizujgcych  roboty budowlane do  wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosita sie wytgcznie do
czesci wynagrodzenia pracownikow realizujgcych roboty budowlane odpowiadajgce;j
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.

5.3. ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki skiladki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia pracownikom realizujgcym roboty budowlane. Kwota odpowiadajgca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikéw realizujgcych roboty budowlane, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

5.4. ustawowej zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszt
wykonania zamowienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie wytgcznie w cze$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do
ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w
zwigzku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorej mowa w ust. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz.U. 2020 poz. 1342 t.j.).Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o sume wzrostu kosztéw realizacji przedmiotu umowy wynikajgcg z wptat do
pracowniczych planow kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.

5.5W celu dokonania zmiany umowy w przypadkach okre$lonych w pkt.5.1-5.4
Wykonawca winien wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie
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6.

zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W sytuacji okre$lonej w
pkt 5.1 wniosek ma zawieraé uzasadnienie zawierajgce szczegotowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazanie daty, od ktérej nastgpita bgdz ma nastgpi¢ zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy oraz wskazywaé¢ czes¢ przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug. W sytuacji
okreslonej w pkt.5.2 wniosek ma zawiera¢ uzasadnienie zawierajgce szczegotowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita badz ma nastgpi¢ zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy. Wykonawca ma obowigzek dotgczyé do
wniosku dokumenty, z ktoérych bedzie wynikato, w jakim zakresie zmiany te maja
wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci: pisemne zestawienie
wynagrodzen pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane (przed zmiang, jak i po
zmianie) wraz z okresleniem czesci etatu, w jakim wykonujg oni bezposrednio prace
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej
temu zakresowi. W sytuacji okreslonej w pkt.5.3. wniosek Wykonawcy winien
zawiera¢ pisemne zestawienie wynagrodzen pracownikdw wykonujgcych roboty
budowlane (przed zmiang, jak i po zmianie) wraz ze wskazaniem kwoty sktadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem czesci etatu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej
temu zakresowi. W sytuacji okreslonej w pkt 5.4 wniosek Wykonawcy powinien
zawieraé pisemne uzasadnienie zawierajgce szczegdtowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, wraz ze
wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdz ma nastgpi¢ zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy. Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z
ktorych bedzie wynikata suma wzrostu kosztow realizacji przedmiotu umowy
wynikajgcg z wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych dokonywanych przez
Wykonawce.

5.6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia, w terminie 14 dni od dnia
ztozenia przez Wykonawce wniosku o ktérym mowa w ust. 5.5., kwoty o jakg nalezy
zmieni¢ wynagrodzenie Wykonawcy. W sytuacji niezatwierdzenia przez
Zamawiajgcego kwoty o jakg nalezy zmieni¢ wynagrodzenie, Zamawiajgcy ma
obowigzek uzasadni¢ na pismie swojg decyzje.

5.7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku
wprowadzenia rozwigzania zamiennego w stosunku do okreslonego w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
przypadku zlecenia wykonania robét dodatkowych nieobjetych przedmiotem umowy.
W przypadku wprowadzenia rozwigzania zamiennego wysokos¢ wynagrodzenia
zostanie zmieniona w oparciu o réznice wartosci robot zaniechanych i wartosci robét,
ktére bedg wykonywane. Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu zadne roszczenia,
w tym prawo do odszkodowania.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie
dotyczgcym zmiany podwykonawcy, zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu roboét
budowlanych, ktére wykonawca bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcéw.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
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whniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony
termin wykonania przedmiotu umowy, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

8. Dopuszcza sie zmiane osob stanowigcych kluczowy personel Wykonawcy. Zmiana
moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy, zawierajgcy uzasadnienie zmiany oraz
dokumenty potwierdzajgce, iz wskazane osoby spetniajg warunki udziatu
w postepowaniu w ramach, ktérego Wykonawcy udzielono niniejszego zamowienia.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy
pod warunkiem, ze proponowana osoba posiada uprawnienia odpowiadajgce
uprawnieniom osoby, ktérg zastepuje oraz doswiadczenie zawodowe nie mniejsze
niz doswiadczenie osoby zastepowanej, na ktére Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia stanowigcego podstawe do
zawarcia niniejszej umowy.

§13
Odstgpienie od umowy, rozwigzanie umowy

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
Zzgdac¢ zaptaty wynagrodzenia wytgcznie z tytutu wykonania czesci umowy.

2.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni w przypadku gdy:

2.1.Zostat ztozony wniosek o postepowanie restrukturyzacyjne lub rozwigzanie Wykonawcy.
2.2.Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie przystapit do odbioru terenu budowy lub nie
rozpoczat robét w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy bgdz nie kontynuuje
robét, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

2.3. Bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podejmuje ich w okresie 7
dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego.

2.4. Pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, iz watpliwe jest zakohczenie robdt w
terminie okreslonym w § 6 ust.1 niniejszej umowy.

2.5.Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie wykonuje umowy lub
wykonujg jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie
zado$céuczyni zgdaniu Zamawiajgcego, w szczegoélnosci, gdy wykonuje roboty przy udziale
podwykonawcy, na ktérego udziat Zamawiajgcy nie wyrazit zgody lub nie wykonuje robot
przy udziale podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w postepowaniu
0 udzielenie przedmiotowego zamowienia.

2.6.Jezeli Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania
sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej
zapfaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wieksza niz 10
% wartosci brutto umowy okreslonej w § 8 ust.1 niniejszej umowy.

2.7. Jezeli warto$¢ natozonych kar umownych na wykonawce przekroczy 15 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 umowy.

3.Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w sytuacji wystgpienia co najmniej jednej okolicznosci
wskazanej w art.145 a ustawy Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4 Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci jezeli:
4.1.Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robaét.
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4.2. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan.

5. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

6.W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

6.1.W terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robét w toku, wg
stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania. Protokét inwentaryzacji stanowi podstawe do
ostatecznego rozliczenia robét. W sytuacji gdy Wykonawca nie przystgpi do inwentaryzaciji
robét, Zamawiajgcy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robot na koszt
Wykonawcy.

6.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie.
6.3.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie protokotu zaawansowania robdt Wykonawcy, za okres realizacji tych prac
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane do dnia
odstgpienia lub rozwigzania umowy, pomniejszone o roszczenie Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie wynagrodzenia na podstawie rekojmi

i gwaranciji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

§14
Ubezpieczenie

1.Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za
powstate szkody w petnej wysokosci od dnia przekazania terenu przez Zamawiajgcego do
momentu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

2.Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ warunki bezpieczenstwa oraz ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w czasie
wykonywania robot, a takze za przerwy w korzystaniu z sieci uzbrojenia terenu oraz za
uszkodzenia i szkody, ktére mogg powstac w przysztosci na skutek prowadzonych robot.
3.Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie mniejszg niz 300.000,00 zt (stownie: trzysta
tysiecy ziotych).

4.W przypadku jej wygasniecia, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia nowej polisy
na kwote nie mniejszg niz wymagana w niniejszym postepowaniu. Nowg polise wraz z
dowodem potwierdzajgcym optacenie wymagalnych skifadek nalezy dostarczy¢ przed
wygasnieciem poprzedniej, najpdzniej w ostatnim dniu wygasniecia.

5.W przypadku wystgpienia z roszczeniami wynikajgcymi z dziatania lub zaniechania
Wykonawcy bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
zwroci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone
prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.

6.Kopie polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej Wykonawca ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia podpisania niniejszej umowy.
7.0dpowiedzialno$¢ Wykonawcy za front robét rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu
budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia odbioru kohcowego.

8.W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust.4
Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu budowy na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode, oraz do naliczenia kary umownej lub odstgpienia od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umowne;j.

9.Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem witasciwym dla
dochodzenia roszczen przez Zamawiajgcego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane
bedzie polski sad powszechny.
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§ 15
Roboty zamienne i dodatkowe

1. W przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych, sporzgdzony zostanie protokot
koniecznosci. Wykonawca bedzie przyjmowat roboty zamienne do realizacji na podstawie
aneksu do umowy. W przypadku wprowadzenia robét zamiennych wynagrodzenie
ryczattowe okreslone w § 8 ust.1 umowy ulegnie zmianie o rdéznice wartosci robot
zamiennych i wartoéci robét, zamiast ktérych bedg wykonywane roboty zamienne. Wartosé
robét zamiennych oraz wartosé robot, zamiast ktérych bedg wykonywane roboty zamienne
zostanie ustalona w zatwierdzonym przez Strony kosztorysie. Ustalenie wartosci robot
zamiennych nastgpi w szczegdlnosci na podstawie cen jednostkowych przyjetych
w kosztorysie ofertowym przez Wykonawce.

2.W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych niniejsza umowa,
Wykonawca przyjmie je do realizacji na podstawie aneksu do umowy, co poprzedzone
zostanie sporzgdzeniem protokotu koniecznoéci wykonania tych robét. Wynagrodzenie
umowne ulegnie zmianie o wartos¢ robét, ktére bedg wykonywane. Realizacja robét nastgpi
przy zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow jak zamowienia
podstawowego objetego niniejsza umowg. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia
Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci wykonania robdt
dodatkowych. Ustalenie wartosci robét dodatkowych nastgpi w szczegdlnosci na podstawie
cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym przez Wykonawce.

§ 16
Ochrona danych osobowych

1.Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do realizacji obowigzkéw informacyjnych,
okreslonych przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenie
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r., dalej: RODO), w takim zakresie w jakim sg do tego zobowigzane, zgodnie
z tymi przepisami.

2.Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy,
a w szczegolnosci przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informaciji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.)ktéra podlega udostepnianiu w trybie
przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 3.

3.Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, zawartych w niniejszej umowie dotyczgcych go danych osobowych
w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej rowniez w zakresie firmy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez wykonawce warunkoéw bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

§17
Postanowienia koncowe

1.Wszelkie zmiany postanowiern Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej, a takze przepisy Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych.

3.Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza sie za skutecznie doreczone

(z zastrzezeniami w niej zawartymi), jezeli zostaty przestane listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doreczenia pod nastepujacy adres:
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Zamawiajacy:

Miasto Kostrzyn nad Odrg
Ul. Graniczna 2

66-470 Kostrzyn nad Odrg
Wykonawca:

4.Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie
dokonane na ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.
5.Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego w okresie
obowigzywania umowy o:
a) zmianie swojej siedziby lub firmy,
b) zmianie przedstawiciela,
¢) wszczeciu dotyczgcego wykonawcy postepowania upadtosciowego, uktadowego
lub likwidacyjnego,
d) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,
e) innych sprawach, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie umowy.
6.Zatgczniki do umowy stanowig jej integralng czesc, do ktérych zalicza sie:
a) Gwarancja — Zatgcznik nr 1,
b) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatgcznik nr 2,
c) Formularz ofertowy — Zatgcznik nr 3,
d) SIWZ z zatgcznikami — Zatgcznik nr 4
e) Inne — okreslone w § 2 umowy.
7.Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie
doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego
wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
8.Ustalenia i decyzje dotyczgce wykonywania umowy uzgadniane bedg przez
Zamawiajgcego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
9.Przedstawicielami Stron s3a:
a)Zamawiajgcego:
- Zbigniew Jakubowski
Przedstawiciel ogdlny:
b)Wykonawcy
- Kierownik budowy: ...........coooiiiiiiinnn,
10. Wykonawca wskazuje telefony kontaktowe i numery fax niezbedne dla sprawnego
i terminowego wykonania zamowienia:
nrtel. ..o
11. Umowe sporzgdzono w dwoch jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

22



Zatgcznik nr 1do Umowy nr IR.272......2020.GC z dnia .............. 2020r.
KARTA GWARANCYJNA

okreslajgca uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji za wady fizyczne
wykonanych robét

1.

Przedmiotem karty gwarancyjnej sa roboty budowlane objete umowa
nrIR.272........... 2020.GC zdnia ................. 2020r.

Nazwa zadania i adres: ,,Przebudowa boiska sportowego przy Szkole

Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrg”.
2. Data odbioru robét: 10.11.2020r.
3. Ogodlne warunki gwarancji:

Noo

3.1 Wykonawca oswiadcza, ze roboty budowlane i nowe nasadzenia terendéw zielonych objete
niniejszg gwarancjag zostaty wykonane zgodnie z umowg, dokumentacjg robét, SIWZ wraz z
zatgcznikami, przepisami techniczno — budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuka
budowlana.

3.2 Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych w okresach

trwania gwarancji.

3.3 Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce o wykryciu wady poprzez pisemne zawiadomienie
wyznaczajac termin ogledzin i sporzadzenia protokotu.

3.4 Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuwania wad w terminie siedmiu dni od
daty powiadomienia przez Zamawiajgcego, a wad szczegdlnie ucigzliwych w terminie
jednego dnia.

3.5 Po uptywie terminéw wskazanych w pkt. 3.4 Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy na
usuniecie wad, a po jego bezskutecznym uptywie uprawniony jest do powierzenia usuniecia
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3.6 Okresy gwarancji na poszczegdlne elementy ulegajg wydtuzeniu o okresy dokonywania
napraw gwarancyjnych oraz okresy trwania przeszkéd uniemozliwiajacych dokonanie
naprawy.

3.7 Usuniecie wad winno nastgpi¢ w najkrétszym mozliwym ze wzgleddw technicznych terminie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.8 Stwierdzenie usuniecia wad nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

3.9 Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynagt, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

3.10 Wykonawca nieodpfatnie usunie uszkodzenia obiektu powstate w trakcie wykonywania
naprawy gwarancyjne;.

3.11 Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a. sily wyzszej

b. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c. szkdéd wyniklych z winy Zamawiajgcego, a w szczegolnosci konserwacji i uzytkowania
W sposob niezgodny z przeznaczeniem.

Czas trwania gwarancji liczony jest od dnia nastepnego po dniu, w ktérym dokonano odbioru

koncowego przedmiotu umowy, a w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami gwarancja

rozpoczyna swoj bieg od dnia nastepnego po dniu, w ktérym potwierdzono usuniecie wad. Czas
trwania wynika z okresu niezbednego do ujawnienia si¢ lub wykrycia wady, nie okresla natomiast
trwatosci obiektu i wmontowanych urzadzen.

Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi: ............ miesiecy.

Naturalne zuzycie zwigzane z eksploatacjg nie jest objete gwarancja.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtaszanych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich usuniecia

Zamawiajgcy  zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru powykonawczej

dokumentaciji technicznej i protokotu przekazania obiektu do eksploatacji.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy jest réwny

okresowi gwarancji okreslonemu w pkt. 5, z wyjatkiem sytuacji gdy Wykonawca udzielit gwaranc;ji

jakosci na okres krétszy niz okresy rekojmi wskazane w przepisach Kodeksu cywilnego, wéwczas
okres rekojmi za wady przedmiotu jest zgodny z zapisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy Wykonawca
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