

Załącznik nr 2 do SIWZ - Kalkulacja ceny oferty

Tabela nr 1. Roboty objęte 8% stawką VAT

Lp.	Charakterystyka robót	Jedn. miary	Ilość	Krotność	Cena jedn.	Wartość
1	Ustawienie i opróżnianie pojemników o pojemności 1100l: 1. ustawienie do godziny 7.00 w dniu 30 lipca 2013 (zgodnie z załącznikiem A) oraz zwiezenie około godziny 9.00 w dniu 5 sierpnia 2012r pojemników na odpady stałe o pojemności 1100 l każdy w ilości 32szt. 2. opróżnianie wszystkich ustawionych w ramach umowy przez Wykonawcę pojemników o poj. 1100l w dniach od 31 lipca 2013r do 4 sierpnia 2013 dwa razy na dobę, (pierwsze w godzinach od 7.00 do 10.00, drugie w godzinach od 15.00 18.00) oraz dodatkowo w dniu 5 sierpnia 2013r około godz. 8.00. Cena uwzględnia wszystkie koszty, w tym także koszty składowania i utylizacji odpadów:	szt.	32	11		
2	Opróżnianie ulicznych pojemników na odpady stałe (załącznik B) o pojemności 40l każdy z uwzględnieniem kosztów składowania i utylizacji odpadów. Opróżnianie następuje 2 razy w ciągu doby (pierwsze w godzinach od 7.00 do 10.00, drugie w godzinach od 15.00 18.00), w okresie od 31 lipca 2013 do 4 sierpnia 2013 oraz jednorazowo w dniu 5 sierpnia 2013r.	szt.	236	11		
3	Ręczne sprzątanie zebranie, wywóz i utylizacja odpadów z terenów oraz ulic wymienionych w załączniku B wykonywane dwukrotnie w dniach od 31 lipca 2013 do 4 sierpnia 2013r, w godzinach od 7 do 18 .	ha	27	10		
4	Mechaniczne sprzątanie ulic wymienionych w załączniku B poz. 11, 12 i 15 w dniu 30 lipca 2013r do 20.00 oraz 5 sierpnia 2013r do 14.00.	100m2	250	2		
5	Obsługa sanitarna miasta obejmująca: 1. przywiezienie, ustawienie (zgodnie z zał. C) oraz zabranie 92 szt. przenośnych, bezodpływowych kabin WC oraz 6 umywalek dwustanowiskowych z obiegiem zamkniętym, przy czym: a) w dniu 29 lipca 2013r. ustawionych zostanie do godz.8.00- 30 kabin (pozycje od 1 do 4 w zał. C) oraz 6 umywalek b) w dniu 31 lipca 2013r. ustawionych zostanie do godz.8.00 - pozostałych 62 kabin (pozycje od 5 do 18 w zał. C), c) zabranie wszystkich 92 kabin oraz 6 umywalek w dniu 5 sierpnia 2013 do godziny 9.00. 2. opróżnianie i czyszczenie kabin oraz serwis umywalek w trakcie obowiązywania umowy z następującą częstotliwością: a) w dniach od 29 lipca 2013r do 31 lipca 2013r jednokrotnie (około godz.18.00) opróżnianie ustawionych kabin oraz serwis b) w dniach od 1 sierpnia 2012 do 4 sierpnia 2013r dwukrotnie (godz. 7.00 -10.00 i 15.00-18.00) opróżnianie 92 kabin oraz dwukrotny serwis umywalek PKS.	kpl.	1	1		
RAZEM (netto)						
PODATEK 8% VAT						
ŁĄCZNIE WARTOŚĆ BRUTTO						

Tabela nr 2. Roboty objęte 23% stawką VAT

Lp.	Charakterystyka robót	Jedn. miary	Ilość	krotność	Cena jedn.	Wartość
1	Montaż do dnia 24 lipca 2013r oraz demontaż 5 sierpnia 2013 znaków drogowych na czas przeprowadzenia imprezy "Przystanek Woodstock" zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego projektem tymczasowej organizacji ruchu obejmującym ustawienie znaków drogowych zestawionych w załączniku D oraz wygrodzenie barierami wyłączonych pasów ruchu na ul. Gorzowskiej (skrzyżowanie z ul. Północną). Wykonawca zobowiązany jest w dniu 5 sierpnia 2013r przywrócić stałą organizację ruchu na skrzyżowaniach objętych przedmiotowym projektem.	kpl	1	1		
2	Stały monitoring znaków ustawionych w związku z imprezą "Przystanek Woodstock" w dniach od 24 lipca 2013 do 4 sierpnia 2013r godz. 22.00. Stwierdzone nieprawidłowości należy usuwać na bieżąco.	dzień	12	1		
RAZEM (netto)						
PODATEK 23% VAT						
ŁĄCZNIE WARTOŚĆ BRUTTO						

Tabela nr 3. Zbiorcze zestawienie wyceny robót

Lp.	Wartość netto	Podatek	Wartość brutto
1*			
2**			
3***			

* w tej pozycji należy wpisać dane dotyczące tabeli nr 1

** w tej pozycji należy wpisać dane dotyczące tabeli nr 2

*** w tej pozycji należy wpisać sumę pozycji 1 i 2

podpis wykonawcy