

Załącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiar robót

Lp.	Charakterystyka robót	Jed. miary	Ilość	Krotność	Uwagi
1	opróżnianie pojemników wraz z wywozem na wysypisko i ich utylizacją (tab.1-3)*	100dm3	289	156	trzy razy w tygodniu - poniedziałek, środa, piątek przez cały rok
2	mechaniczne zamykanie ulic w tym czyszczenie odwodnienia progu zwalniającego na ul. Banaszaka (tab.1-3)**	100m2	1 772	17	raz w miesiącu kwietniu (po 15 kwietnia) oraz w okresie od maja do grudnia średnio dwa razy w miesiącu.
3	mechaniczne zamykanie chodników i ścieżek pieszko-rowerowych **	100m2	1 057	9	w okresie od 15 kwietnia do 31 grudnia, raz w miesiącu
4	usuwanie mechaniczne i chemiczne chwastów z wraz z transportem i utylizacją urobku i odpadów organicznych, przewiduje się, że odchwaszczanie dotyczyć będzie około 1% całkowitej powierzchni chodników, ulic i parkingów	100m2	30	5	pięć razy w trakcie obowiązywania umowy; do 20.05, do 30.06, do 31.07, do 31.08; do 30.09 daty te mogą ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych
5	mechaniczne zamykanie ulic na dodatkowe zlecenie	100m2	3 544	1	
6	ręczne uprzątnięcie przystanków komunikacyjnych (tab.4)***	szt.	27	12	od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia raz w miesiącu
7	ręczne czyszczenie tablic informacyjnych (tab.5)***	szt.	5	12	raz w miesiącu
8	ręczne uprzątnięcie parkingów(tab.1-3)***	100 m2	205	9	w okresie od 15 kwietnia do 31 grudnia, raz w miesiącu
9	usunięcie z terenu miasta padłych zwierząt i ptaków, oraz przekazanie ich do utylizacji firmie z którą Wykonawca powinien zawrzeć umowę	m-c	12	1	wykonywane w sposób ciągły, Wykonawca reaguje także na zgłoszenia pracowników Zleceniodawcy oraz mieszkańców

* uwzględniono także kosze wzdłuż ul. Sikorskiego (19), Sportowej (18) i Granicznej (2) łącznie 39

** prac nie prowadzi się przy temp. otoczenia poniżej minimalnej temp. Pracy określonej przez jego producenta

*** prace te podlegają odbiorowi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania