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I. REMONT  STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI  

PRZY  UL. LUDWIKA BANASZAKA 1 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ 

II. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Zlecenie IR.7013.125.2019.GC z dnia 30.10.2019 r. z Urzędu Miasta Kostrzyn n/O, 

 ul. Graniczna 1. 

2. Uzgodnienia dotyczące zakresu opracowania. 

3. Ustalenia i wyjaśnienia z przedstawicielami Urzędu Miasta w Kostrzynie n/O 

oraz Dyrekcji Szkoły.  

4. Protokół z kontroli nr HDM 35/2019 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 14 

lutego 2019 r. 

5. Wizje lokalne, pomiary, oględziny. 

6. Dokumentacja fotograficzna. 

7. Dokumentacja archiwalna. 

8. Literatura techniczna, obowiązujące normy i przepisy, informacje techniczne producentów 

i dystrybutorów. 

III. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

remontu wnętrza starej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - w zakresie wskazanym przez 

Inwestora, przewidzianym do remontu. Zaplanowane prace polegają na odtworzeniu stanu 

pierwotnego elementów wykończeniowych budynku starej części (frontowej) szkoły – 5 kondygnacji, 

w której znajdują się pomieszczenia klas dydaktycznych, pomieszczenia biurowe pedagogiczne, salki 

sportowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, ciągi 

komunikacyjne poziome oraz pionowe (klatki schodowe).  

 

Zamierzone prace remontowe w żaden sposób nie zmieniają istotnych parametrów budynku, w tym 

jego rozmiarów i funkcji.  Program funkcjonalny i przeznaczenie również pozostają bez zmian. Zakres 

opracowania niniejszej dokumentacji nie dotyczy i nie zmienia istniejących warunków ochrony 

przeciwpożarowej obiektu oraz nie zmienia wymagań higienicznych i zdrowotnych budynku. Nie 

zachodzi zatem obowiązek uzgodnienia projektu remontu z rzeczoznawcą do spraw 

sanitarnohigienicznych oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. - nie zachodzi obowiązek uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą 

do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Opracowanie nie wpływa na charakterystyczne parametry techniczne budynku jak: kubatura, 

powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji oraz nie zmienia 

powierzchni użytkowej. 

 

Niniejsze opracowanie swoim zakresem nie wpływa na: 

- projekt zagospodarowania działki i terenu, 

- parametry budynku dotyczące: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, 

liczby kondygnacji budynku, 

- zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby 

niepełnosprawne, 
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- parametry użytkowe budynku i jego sposób użytkowania, 

- parametry ochrony przeciwpożarowej budynku, 

- parametry bhp oraz sanitarne budynku, 

- charakterystykę energetyczną budynku. 

 

Lokalizacja prac remontowych – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Przyjaciół Ziemi przy ul. Ludwika 

Banaszaka 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą. 

Własność Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 1. 

Obiekt nie jest zabytkiem i nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

IV. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU 

 

Budynek użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa został wybudowany na początku lat 70-tych XX 

wieku, jako jedna z serii "tysiąclatek". Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej ze 

stropami z typowych prefabrykowanych wzmocnionych płyt kanałowych t.zw. „szkolnych”.   

Stropodach – płaski, dwudzielny, wentylowany. Konstrukcja z typowych prefabrykowanych płyt 

korytkowych opartych na murowanych ściankach ażurowych, a te – na stropie nad III piętrem.      

Podłużny układ ścian nośnych, dwunawowy. Ściany nośne zarówno wewnętrzne i zewnętrzne 

wykonane z cegły pełnej oraz kratówki. Ściany i ławy fundamentowe wylewane z betonu.  

Ilość kondygnacji : 

 cztery kondygnacje nadziemne 

 całkowite podpiwniczenie. 

 

 

V. OCENA  STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO ZAKRESU BUDYNKU PRZEWIDZIANEGO DO 

REMONTU  

 

W okresie ponad 40-letniego użytkowania w obiekcie przeprowadzane zostały częściowe remonty 

m.in. części sportowej (sala plus zaplecze), skrzydła nowej części. Natomiast w głównej frontowej 

części obiektu (5 kondygnacji - piwnica, parter, I piętro, II piętro, III piętro) w ostatnim czasie zostały 

przeprowadzone prace modernizacyjno-remontowe branży sanitarnej (instalacja wod-kan i co.) oraz 

elektrycznej (instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych, monitoringu, częściowo system kontroli 

dostępu). Zamontowana została również nowa instalacja przeciwpożarowa w postaci nowych 

hydrantów wewnętrznych (dwa na każdą kondygnację). Zakres nowych prac ujęty w niniejszym 

opracowaniu dotyczy branży architektoniczno-konstrukcyjnej. 

Stan techniczny elementów konstrukcyjnych opisanych w punkcie IV oceniono jako dobry ( 

6.5 w skali od 0 do 10). 

 

Dane materiałowe poszczególnych wewnętrznych elementów wykończeniowych wybranych 

do remontu - stan istniejący: 

- posadzki: lastriko (korytarz, klatka schodowa, pomieszczenia pomocnicze, gospodarcze), panele 

podłogowe, wykładzina PCV, 

- okładziny ścienne: boazeria (lamperia sal lekcyjnych, korytarza ), glazura (pomieszczenia higieczno-



Usługi Projektowe w Budownictwie inż. M. Amanowicz                                                                                                   
66-400 Gorzów Wlkp. Sosnkowskiego 21/7, tel. 506-606-890, www.amanowicz.pl 

 

7 | S t r o n a  
 

sanitarne, sala lekcyjna ze zlewozmywakiem, zaplecze biurowo-socjalne na parterze) 

- tynki ścian i sufitów  - – wapienno - cementowe, część szpachlowana, 

- ściany działowe - murowane, 

- stolarka okienna – wymieniona na PCV  

- stolarka drzwiowa – drewnopodobna, płycinowa, wejściowa - z aluminium,  

- parapety betonowe,  

- ościeżnice drzwiowe wewnętrzne stalowe, 

- armatura sanitarna (muszle WC kompaktowe, 3 umywalki z syfonami i bateriami, elementy 

towarzyszące, jak pojemniki na mydła czy pojemnik na ręczniki papierowe), 

- grzejniki - płytowe. 

Stan techniczny wewnętrznych elementów wykończeniowych oceniono na niezadowalający 

(3.0 w skali od 0 do 10). 

 

W lutym br. została przeprowadzona kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w zakresie oceny stanu sanitarnego Szkoły i jej otoczenia. W wyniku czego  w protokole 

przedstawiono nieprawidłowości z doraźnymi uwagami i zaleceniami. Uwagi dotyczą głównie 

elementów wykończeniowych (klepki podłogowe rozszczelnione z ubytkami drewna, warstwa 

wierzchnia lakieru starta na całej powierzchni, ubytki), ubytki boazerii ściennej, odpadająca powłoka 

malarska. 

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzam, że we wskazanej przez inwestora części budynku występują 

głównie uszkodzenia i ubytki elementów wykończeniowych, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub 

mienia.  Ze względu na stopień procentowego zużycia technicznego (od 40 do 75 %) stan techniczny 

wykończenia oceniam jako niezadowalający/zły. Od lat nieodnawiane powierzchnie posadzek i ścian 

pomieszczeń Szkoły wymagają niezbędnej naprawy, przywrócenia jakości i poprawy estetyki. 

Wymagane jest wykonanie remontu, gdyż cechy i własności wbudowanych materiałów po latach 

utraciły swoje pierwotne właściwości, są zużyte technicznie. 

Z uwagi na powyższe stwierdzam zasadność przywrócenia wartości użytkowej 

elementów wykończeniowych poprzez remont kapitalny budynku. 

 

 

VI. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRAC REMONTOWYCH   

– WYKAZ UZGODNIONY Z INWESTOREM 

 

Inwestor planuje odnowienie wewnętrznych powierzchni pomieszczeń na pięciu kondygnacjach w 

starej części szkoły (część frontowa). Naprawa dotyczy prac: 

- wymiany posadzek na płytki gresowe, wykładziny zgrzewalne, panele podłogowe,  

- prace tynkarskie, szpachlarskie, malarskie,  

- wymiana okładzin ściennych z płytek ceramicznych, 

- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, okuć, doposażenia drzwi, 

- poszerzenia istniejących otworów drzwiowych w ścianach murowanych, 

- demontaż części  ścianek działowych, 

- wymiana części balustrad schodowych, 

- montaż okładzin ścian i parapetów z tworzyw sztucznych, 

- wymiana armatury sanitarnej oraz podłączeń wod-kan, 
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- montaż ścianek sanitarnych z tworzywa HPL lub V20, 

- zabudowa wnęk, instalacji wod-kan. - płytami g-k, 

- demontaż nieużytkowanej instalacji oraz wyposażenia. 

 

W przewidywanym zakresie prac nie planuje się naruszenia żadnych elementów konstrukcji nośnej, w 

tym szkieletu nośnego żelbetowo-monolitycznego, ścian, stropów, a jedynie naprawić, wymienić oraz 

zmodernizować elementy wykończeniowe. 

 

 

KONDYGNACJA -1 (PIWNICA) 

 

Pomieszczenie nr 01 - Magazyn sprzątaczek pod schodami wraz z pomieszczeniem bocznym. 

 

1. Wyniesienie wyposażenia meblowego. 

2. Prace posadzkowe – demontaż podłoża betonowego. Skucie i wyrównanie podłoża do około 

40 mm, oczyszczenie z pozostałości i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu 

cementowego o grubości min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć 

płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym. Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z 

płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

3. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (skucie nierówności 

ścian, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć       

i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne (lub obłożenie ścian płytami g-k). Po 

gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej 

(kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m 

dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

4. Wykonanie zabudowy /zamurowanie przejścia do pomieszczenia sąsiedniego. Zabudowa z 

podwójnych płyt g-k na stelażu memtalowym. 

5. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni farbami akrylowymi w kolorze białym.  

6. Wymiana drzwi zewnętrznych i drewnianych (przejście do pomieszczenia bocznego). Drzwi 

wykonać wg wielkości jak istniejące. Powinny być drewniane, zabezpieczone odpowiednią 

emalią  do drewna.  W komplecie z klamkami stalowymi i zamkiem, min. 2 zawiasami. 

7. Demontaż nieużytkowanych opraw i przewodów instalacji. 
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8. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację elektr. Po dokonaniu prac - powtórnie zamontować.  

 

 

Pomieszczenia nr 02 - gospodarcze pomocnicze  

 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. Po wykonaniu prac oczyszczenie powierzchni okna. 

2. Wyniesienie na czas prac remontowych wyposażenie meblowego w miejsce wskazane przez 

użytkownika, a po wykonaniu robót ponowne ułożenie wyposażenia. 

3. Prace posadzkowe – demontaż podłoża betonowego. Skucie i wyrównanie podłoża do około 

40 cm, oczyszczenie z pozostałości i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu 

cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć płytki 

ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym. Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z płytek 

gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

4. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (skucie nierówności 

ścian, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć  

i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej (lub obłożenie ścian płytami g-k). Po gruntowaniu dwukrotne malowanie 

powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na 

etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier 

lamperyjny (załącznik nr 9). 

5. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi w kolorze białym.  

6. Odnowienie powierzchni drzwi drewnianych (wejście do pomieszczenia). Drzwi powinny być 

dwukrotnie zabezpieczone odpowiednią emalią do drewna przed uprzednim 

przygotowaniem/oczyszczeniem powierzchni. Zamontowanie nowych klamek stalowych i 

zamka. 

7. Demontaż nieużytkowanych opraw i przewodów instalacji. 

8. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację elektr. Po dokonaniu prac - powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenia nr 03 - przedsionek  

 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. Po wykonaniu prac oczyszczenie powierzchni okna. 
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2. Wyniesienie na czas prac remontowych wyposażenie meblowego w miejsce wskazane przez 

użytkownika, a po wykonaniu robót - ponowne usytuowanie wyposażenia. 

3. Demontaż nieczynnej nieużytkowanej instalacji wod-kan. 

4. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z desek oraz betonowego. Skucie i wyrównanie 

podłoża do około 40 cm, oczyszczenie z pozostałości i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z 

jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć 

płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym. Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z 

płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

5. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej 

(lub obłożenie ścian płytami g-k). Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). 

Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik 

nr 9). 

6. Wykonanie zabudowy otworu drzwiowego z płyt g-k na stelażu. 

7. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi w kolorze białym.  

8. Montaż drzwi (wejście do pomieszczenia). Drzwi wykonać wg wielkości jak istniejące. Drzwi 

do pomieszczenia (skrzydło i ościeżnica) powinny być techniczne np. jako stalowe z blachy 

ocynkowanej. W komplecie z klamkami stalowymi i zamkiem, min. 2 zawiasami. 

9. Demontaż nieużytkowanych opraw i przewodów instalacji. 

10. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację elektr. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenia nr 04 - gospodarcze pomocnicze  

 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. Demontaż kraty okiennej i montaż po wykonaniu 

robót. Po wykonaniu prac oczyszczenie powierzchni okna oraz odnowienie powierzchni 

stalowej kraty z siatką. 

2. Wyniesienie na czas prac remontowych wyposażenie meblowego w miejsce wskazane przez 

użytkownika, a po wykonaniu robót ponowne usytuowanie wyposażenia. 

3. Demontaż grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  
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4. Prace posadzkowe – demontaż podłoża betonowego. Skucie i wyrównanie podłoża do około 

40 mm, oczyszczenie z pozostałości i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu 

cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć płytki 

ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym. Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z płytek 

gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

5. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej 

(lub obłożenie ścian płytami g-k). Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). 

Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik 

nr 9). 

6. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi w kolorze białym.  

7. Odnowienie powierzchni drzwi drewnianych (wejście do pomieszczenia). Drzwi powinny być 

dwukrotnie zabezpieczone odpowiednią emalią do drewna przed uprzednim 

przygotowaniem/oczyszczeniem powierzchni. Zamontowanie nowych klamek stalowych i 

zamka. 

8. Demontaż nieużytkowanych opraw i przewodów instalacji. 

9. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację elektr. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenia nr 05 - gospodarcze pomocnicze  

 

1. Wyniesienie na czas prac remontowych wyposażenie meblowego w miejsce wskazane przez 

użytkownika a po wykonaniu robót ponowne usytuowanie wyposażenia. 

2. Prace posadzkowe – demontaż podłoża betonowego. Skucie i wyrównanie podłoża do około 

40 cm, oczyszczenie z pozostałości i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu 

cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć płytki 

ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym. Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z płytek 

gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 
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- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

3. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej 

(lub obłożenie ścian płytami g-k). Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). 

Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik 

nr 9). 

4. Wykonanie zabudowy otworu drzwiowego z płyt g-k na stelażu. 

5. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi w kolorze białym.  

6. Wymiana drzwi (wejście do pomieszczenia). Drzwi wykonać wg wielkości jak istniejące. Drzwi 

do pomieszczenia (skrzydło i ościeżnica) powinny być techniczne np .  jako stalowe z blachy 

ocynkowanej. W komplecie z klamkami stalowymi i zamkiem, min. 2 zawiasami Demontaż 

nieużytkowanych opraw i przewodów instalacji. 

7. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację elektr. Po dokonaniu prac - powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenia nr 05 - gospodarcze pomocnicze  

 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. Po wykonaniu prac oczyszczenie powierzchni okna. 

2. Wyniesienie na czas prac remontowych wyposażenie meblowego w miejsce wskazane przez 

użytkownika a po wykonaniu robót ponowne usytuowanie wyposażenia. 

3. Demontaż nieczynnej nieużytkowanej instalacji wod-kan. 

4. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z desek oraz betonowego. Skucie i wyrównanie 

podłoża do około 40 cm, oczyszczenie z pozostałości i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z 

jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć 

płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym. Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z 

płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

5. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 
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Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej 

(lub obłożenie ścian płytami g-k). Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). 

Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik 

nr 9). 

6. Wykonanie zabudowy otworu drzwiowego z płyt g-k na stelażu. 

7. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi w kolorze białym.  

8. Montaż drzwi (wejście do pomieszczenia). Drzwi wykonać wg wielkości jak istniejące. Drzwi 

do pomieszczenia (skrzydło i ościeżnica) powinny być techniczne np. jako stalowe z blachy 

ocynkowanej. W komplecie z klamkami stalowymi i zamkiem, min. 2 zawiasami. 

9. Demontaż nieużytkowanych opraw i przewodów instalacji. 

10. Demontaż starej instalacji wod-kan. 

11. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację elektr. Po dokonaniu prac - powtórnie zamontować.  

 

 

Pomieszczenie nr 07 – Szatnia 

 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

2. Wyniesienie na czas prac remontowych 36 szafek stalowych w miejsce wskazane przez 

użytkownika, a po wykonaniu robót ponowne usytuowanie szafek. 

3. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Demontaż ościeżnicy przy wejściu do szatni. Poszerzenie otworu o 10 cm. 

5. Prace posadzkowe – demontaż wykładziny z PCV i podkonstrukcji z desek oraz podłoża 

z lastriko wraz z cokolikami. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie 

z pozostałości i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na 

uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju 

elastycznym. Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o 

następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

6. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (demontaż płyt OSB ze 

ścian, skucie nierówności ścian, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, 

podłoże dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za 
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pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne (lub obłożenie ścian 

płytami g-k). Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi 

w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). 

7. Wykonanie rewizji w zabudowie z płyt g-k. Wykonanie nowej zabudowy pionu instalacji. 

8. Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik 

nr 9). 

9. Montaż narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn 

(załącznik nr 3). – Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe. Wysokość narożników min. 1,6 

m. 

10. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi w kolorze białym.  

11. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2). Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

12. Wymiana kratek wentylacyjnych ściennych. 

13. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację zabezpieczeń, monitoringu, węzeł radiowęzeł. Po dokonaniu prac 

powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenie nr 08 – Rozdzielnia elektryczna 

 

1. Prace posadzkowe – Skucie i wyrównanie podłoża do około 4.0 cm, oczyszczenie                                             

z pozostałości i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na 

uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju 

elastycznym. Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o 

następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

2. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (skucie nierówności 

ścian, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć 

i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w 

tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do 

wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

3. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni farbami akrylowymi w kolorze białym.  
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4. Wykonanie zabudowy pionu instalacji z płyt g-k.  

5. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację rozdzielni elektr. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

 

Pomieszczenie 09 - Ksero 

1. Wyniesienie na czas prac remontowych wyposażenie meblowego i szafki stalowe w miejsce 

wskazane przez użytkownika a po wykonaniu robót ponowne usytuowanie wyposażenia. 

2. Prace posadzkowe – demontaż płytek posadzkowych PCV oraz podłoża. Skucie i wyrównanie 

podłoża do około 4.0 cm, oczyszczenie z pozostałości i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z 

jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć 

płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym. Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z 

płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

3. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (skucie nierówności 

ścian, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć 

i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w 

tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do 

wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

4. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej. Po gruntowaniu - malowanie  powierzchni farbami akrylowymi w kolorze 

białym.  

5. Wymiana drzwi (skrzydło i ościeżnica). Montaż drzwi wejściowych 80x200 cm do 

pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi 

okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej 

wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach wraz 

z samozamykaczem. Klamki metalowe z zamkiem. Ościeżnica stalowa malowana. W zestawie 

samozamykacz drzwiowy. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4). 

6. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację zabezpieczeń, monitoringu. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować. 

Starą nieużytkowaną instalację zdemontować. 

 

Pomieszczenie nr 010 - Salka do ćwiczeń 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią. 
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2. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

3. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (skucie nierówności 

ścian, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć 

i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej w miejscach uszkodzeń i nierówności oraz szpachlowanie dwukrotne całości. Po 

gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej 

(kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m 

dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

4. Zabudowa instalacji wod-kan płytami g-k na stelażu. 

5. Montaż narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn 

(załącznik nr 3). – Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe. Wysokość narożników min. 1,6 

m. Zamontować okładziny zabezpieczające ściany z płyt PROMADOR lub C/S Acrovyn nad 

okładzinami siedzisk. 

6. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni gruntowanie i malowanie dwukrotne 

powierzchni farbami akrylowymi w kolorze białym.  

7. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2). Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

8. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację zabezpieczeń, monitoringu, węzeł radiowęzeł. Po dokonaniu prac 

powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenie nr 011 - gospodarcze  

 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

2. Wyniesienie na czas prac remontowych wyposażenie meblowego i szafki stalowe w miejsce 

wskazane przez użytkownika a po wykonaniu robót ponowne usytuowanie wyposażenia. 

3. Demontaż grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Prace posadzkowe – demontaż wykładziny PCV/paneli oraz podłoża z lastriko wraz z 

cokolikami. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 cm, oczyszczenie z pozostałości i 

zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym. 

Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących 

parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 
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- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

5. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (skucie nierówności 

ścian, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć 

i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne (lub obłożenie ścian płytami g-k). Po 

gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej 

(kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m 

dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

6. Wykonanie nowej zabudowy z płyt g-k pionu instalacji. 

7. Wykonanie zabudowy z płyt g-k wnęki drzwiowej (za szafkami stalowymi). 

8. Zabudowa węzła cieplnego ścianką z płyt g-k z drzwiami o szer. 60 cm. Ścianka na stelażu do 

wysokości 2,35 m. Zastosować płyty g-k wodoodporne oraz 2 kratki wentylacyjne. 

9. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym.  

10. Wymiana drzwi (skrzydło i ościeżnica). Montaż drzwi wejściowych 80x200 cm do 

pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi 

okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej 

wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach wraz 

z samozamykaczem. Klamki metalowe z zamkiem. Ościeżnica stalowa malowana. W zestawie 

samozamykacz drzwiowy. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4). 

9. Wymiana armatury przy aneksie kuchennych. Podczas prac remontowych zabezpieczenie 

podłączenia wod-kan.  

10. Montaż okładzin ściennych z płytek ceramicznych (fartuch przy aneksie kuchennym).  

11. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację zabezpieczeń, monitoringu, węzeł radiowęzeł. Po dokonaniu prac 

powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenia nr 012 - magazynowe od strony sekretariatu 

 

1. Wyniesienie na czas prac remontowych wyposażenie meblowego w miejsce wskazane przez 

użytkownika a po wykonaniu robót ponowne usytuowanie wyposażenia. 

2. Prace posadzkowe – demontaż podłoża betonowego. Skucie i wyrównanie podłoża do około 

40 mm, oczyszczenie z pozostałości i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu 

cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć płytki 

ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym. Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z płytek 

gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 
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- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

3. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Obłożenie ścian płytami g-k. Przeszpachlowanie jednokrotne i po gruntowaniu dwukrotne 

malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z 

użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach na pełną wysokość dodatkowo nałożyć 

dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

4. Wykonanie zabudowy otworu okiennego z płyt g-k na stelażu. 

5. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi w kolorze białym.  

6. Wymiana drzwi (wejście do pomieszczenia). Drzwi wykonać wg wielkości jak istniejące. Drzwi 

do pomieszczenia (skrzydło i ościeżnica) powinny być techniczne np. jako stalowe z blachy 

ocynkowanej. W komplecie z klamkami stalowymi i zamkiem, min. 2 zawiasami. 

7. Demontaż nieużytkowanych opraw i przewodów instalacji. 

8. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację elektr. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenia nr 013 – magazynowe 2 od strony sekretariatu 

 

1. Wyniesienie na czas prac remontowych wyposażenie meblowego w miejsce wskazane przez 

użytkownika a po wykonaniu robót ponowne usytuowanie wyposażenia. 

2. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Obłożenie ścian płytami g-k. Przeszpachlowanie jednokrotne i po gruntowaniu dwukrotne 

malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z 

użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć 

dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

3. Wykonanie zabudowy otworu okiennego z płyt g-k na stelażu. 

4. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi w kolorze białym.  

5. Prace posadzkowe – demontaż podłoża betonowego. Skucie i wyrównanie podłoża do około 

40 mm, oczyszczenie z pozostałości i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu 

cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć płytki 

ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym. Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z płytek 

gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 
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- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

6. Wymiana drzwi (wejście do pomieszczenia). Drzwi wykonać wg wielkości jak istniejące. Drzwi 

do pomieszczenia (skrzydło i ościeżnica) powinny być techniczne np. jako stalowe z blachy 

ocynkowanej. W komplecie z klamkami stalowymi i zamkiem, min. 2 zawiasami. 

7. Demontaż nieużytkowanych opraw i przewodów instalacji. 

8. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację elektr. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 
Korytarz nr  014 - przy pomieszczeniach magazynowych 

 

1. Prace posadzkowe – demontaż podłoża betonowego. Skucie i wyrównanie podłoża do około 

40 mm, oczyszczenie z pozostałości i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu 

cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć płytki 

ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym. Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z płytek 

gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

2. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Obłożenie ścian płytami g-k. Przeszpachlowanie jednokrotne i po gruntowaniu dwukrotne 

malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z 

użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć 

dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

3. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi w kolorze białym.  

4. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację elektr. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 
Pomieszczenie nr 015 - Węzeł cieplny 

 
1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. Po wykonaniu prac oczyszczenie powierzchni okna. 

2. Prace posadzkowe – demontaż podłoża betonowego. Skucie i wyrównanie podłoża do około 

4.0 cm, oczyszczenie z pozostałości i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu 

cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć płytki 
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ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym. Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z płytek 

gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

3. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (skucie nierówności 

ścian skucie lamperii olejnej, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, 

podłoże dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za 

pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie 

powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na 

etapie wykonania). Na ścianach na pełną wysokość dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier 

lamperyjny (załącznik nr 9). 

4. Zabudowa otworów w ścianach płytami g-k. 

5. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi w kolorze białym.  

6. Wymiana krat posadzkowych typu WEMA. 

7. Odnowienie powierzchni stalowych instalacji wentylacyjnej poprzez dwukrotne 

przemalowanie po uprzednim przygotowaniu powierzchni. 

8. Wymiana drzwi (wejście do pomieszczenia). Drzwi wykonać wg wielkości jak istniejące. Drzwi 

do pomieszczenia (skrzydło i ościeżnica) powinny być techniczne stalowe z blachy 

ocynkowanej. W komplecie z klamkami stalowymi i zamkiem, min. 2 zawiasami. 

9. Demontaż nieużytkowanych opraw i przewodów instalacji. 

10. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację elektr. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenie nr 016 - Magazyn sprzątaczek pod schodami wraz z pomieszczeniem 

bocznym. 

 

1. Wyniesienie wyposażenia meblowego. 

2. Prace posadzkowe – demontaż podłoża betonowego. Skucie i wyrównanie podłoża do około 

40 mm, oczyszczenie z pozostałości i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu 

cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć płytki 

ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym. Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z płytek 

gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 
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- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

3. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (skucie nierówności 

ścian, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i 

zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne (lub obłożenie ścian płytami g-k). Po 

gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej 

(kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m 

dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

4. Wykonanie zabudowy przejścia do pomieszczenia sąsiedniego. Zabudowa z podwójnych płyt 

g-k na stelażu. 

5. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni farbami akrylowymi w kolorze białym.  

6. Wymiana drzwi zewnętrznych i drewnianych (przejście do pomieszczenia bocznego). Drzwi 

wykonać wg wielkości jak istniejące. Powinny być drewniane, zabezpieczone odpowiednią 

emalią  do drewna.  W komplecie z klamkami stalowymi i zamkiem, min. 2 zawiasami. 

7. Demontaż nieużytkowanych opraw i przewodów instalacji. 

8. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację elektr. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

 

Komunikacja pozioma nr 017 - korytarz 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

2. Wyniesienie na czas prac remontowych 66 szt. szafek stalowych w miejsce wskazane przez 

użytkownika a po wykonaniu robót ponowne usytuowanie szafek. 

3. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Demontaż zabudowy z płyt g-k instalacji w narożu przy suficie po długości korytarza.  

5. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z lastriko wraz z cokolikami. Skucie i wyrównanie 

podłoża do około 40 cm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii montażowej 

i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym.   

Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących 

parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  
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- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

6. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (skucie nierówności 

ścian, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć 

i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne (lub obłożenie ścian płytami g-k). Po 

gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej 

(kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). 

7. Na całej powierzchni komunikacji (korytarza) na ścianach do wysokości lamperii 1,60 m 

wykonać tynk cienkowarstwowy mozaikowy (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie 

wykonawstwa). (załącznik nr 1).   

8. Demontaż okładzin zabezpieczających i narożników ścian. Montaż nowej okładziny odbojowej 

naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 0,50m usytuowana po 

długości ścian jak istniejąca, np. o parametrach PROMADOR) i narożników ścian z płyty o 

parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3). – Przyjąć należy wszystkie 

krawędzie wypukłe. Wysokość narożników min. 1,6 m. 

9. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni (skucie powierzchni o słabej przyczepności) 

wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po 

gruntowaniu malowanie  powierzchni farbami akrylowymi w kolorze białym. 

10. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

11. Wzmocnienie konstrukcji ławek. Należy dołożyć kolejny wspornik po środku ławki. 

Odnowienie powierzchni drewnianej oraz stalowej istniejącej konstrukcji poprzez dwukrotne 

przemalowanie po uprzednim przygotowaniu powierzchni.  

12. Wymiana kratek wentylacyjnych ściennych. 

13. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację zabezpieczeń, monitoringu, węzeł radiowęzeł. Po dokonaniu prac 

powtórnie zamontować.  

14. Istniejące natynkowo czytniki systemu kontroli dostępu (SKD) przed klasami 

przenieść/usytuować wtynkowo. 

 

KONDYGNACJA 1 (PARTER) 

 
Klatka schodowa nr 1 od strony aneksu kuchennego przy pokoju nauczycielskim 

 

1. Wyniesienie na czas prac remontowych wyposażenia meblowego w miejsce wskazane przez 

użytkownika, a po wykonaniu robót - ponowne usytuowanie wyposażenia. 

2. Demontaż grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  
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3. Prace posadzkowe – Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z 

pozostałości kleju lub chemii montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu 

cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć płytki 

ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym 

Wzdłuż klatki schodowej cokół układany z utrzymaniem górnej linii ciągłej, po skosie 

równolegle do biegu schodów. Na stopniach schodów i podstopnicach należy zastosować 

odmienny kolor gresu, jaśniejszy niż podłoże komunikacji, np. jasnoszary,  w celu 

zaakceptowania stopni. Również należy zastosować pasy z gresu z frezami na brzegach stopni, 

jako zabezpieczenie antypoślizgowe. Na stopnicy ok. 8 ryflowań. Ułożenie posadzki z 

gresu/terakoty z płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

4. Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

5. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (skucie lamperii z 

tynku, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i 

zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie 

powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na 

etapie wykonania). 

6. Na całej powierzchni komunikacji pionowej na ścianach do wysokości lamperii 1,60 m 

wykonać tynk cienkowarstwowy mozaikowy (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie 

wykonawstwa) (załącznik nr 1).   

7. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Zamurowanie bruzd w suficie. Po gruntowaniu 

malowanie  powierzchni farbami akrylowymi w kolorze białym. 

8. Odnowienie balustrad schodowych poprzez dwukrotne przemalowanie po uprzednim 

przygotowaniu powierzchni. 

9. Odnowienie powierzchni drzwi drewnianych wraz kratami stalowymi. 

10. Demontaż nieużytkowanych opraw i przewodów instalacji. 

11. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację zabezpieczeń, monitoringu. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 
 

Pomieszczenie nr 2 - socjalne (aneks kuchenny) przy pokoju nauczycielskim 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, stoliki, siedziska) z pomieszczenia w 

miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią. 

3. Zabezpieczenie na czas remontu i ponowny montaż armatury wraz z szafkami kuchennymi. 
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4. Demontaż grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

5. Prace posadzkowe – demontaż płytek ceramicznych oraz podłoża wraz z cokolikami. Skucie i 

wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii 

montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na 

uprzednio przygotowane podłoże ułożenie posadzki - z płytek wraz z cokolikami  gat. 1 - 30x30 

cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala 5) 

- odporność na plamienie (klasa min. 4) 

- nasiąkliwość wodna E – 10% 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

6. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej 

oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania).  

7. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w kolorze białym. 

8. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

9. Odnowienie powierzchni ościeżnic stalowych drzwi  (2 szt.) poprzez przemalowanie farbą do 

metalu po uprzednim przygotowaniu powierzchni (oczyszczeniu, odtłuszczeniu i zmatowieniu 

papierem ściernym). Regulacja stolarki drzwiowej. Wymiana klamek z szyldem ze stali 

nierdzewnej, zamka. 

10. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenie nr 3 - pomocnicze przy aneksie kuchennym  

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, itp.) z pomieszczenia w miejsce wskazane 

przez użytkownika. 

2. Wyniesienie z pomieszczenia pieca ceramicznego w miejsce wskazane przez użytkownika. 

3. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią. 

4. Demontaż szyn rolet, zasłon. 

5. Demontaż grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

6. Prace posadzkowe – demontaż podłoża schodów z lastriko wraz z cokolikami. Skucie i 

wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii 

montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na 
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uprzednio przygotowane podłoże ułożenie posadzki - z płytek wraz z cokolikami  gat. 1 - 30x30 

cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala 5) 

- odporność na plamienie (klasa min. 4) 

- nasiąkliwość wodna E – 10% 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

7. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (skucie płytek 

ceramicznych ściennych, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże 

dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą 

zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne 

malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z 

użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć 

dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9).  

8. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

9. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

10. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenie nr 4 - Pokój nauczycielski 

 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, stoły, krzesła, tablice korkowe) z 

pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią. 

3. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Prace posadzkowe – demontaż płytek ceramicznych oraz podłoża wraz z cokolikami oraz 

listwami przypodłogowymi. Wyrównanie powierzchni. Demontaż listek progowych. Skucie i 

wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii 

montażowej i zagruntowanie. Wyrównanie podłoża do jednej wysokości. Ułożenie podłoża z 

jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podłoże ułożenie posadzki 

- z płytek wraz z cokolikami  gat. 1 - 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala 5) 

- odporność na plamienie (klasa min. 4) 

- nasiąkliwość wodna E – 10% 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 



Usługi Projektowe w Budownictwie inż. M. Amanowicz                                                                                                   
66-400 Gorzów Wlkp. Sosnkowskiego 21/7, tel. 506-606-890, www.amanowicz.pl 

 

26 | S t r o n a  
 

5. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej 

oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania).  

6. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

7. Montaż/wymiana nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu 

wykonanego z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz 

zakończeniami/zatyczkami (załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu 

ubytków w parapecie. Do tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

8. Poszerzenie istniej. otworu drzwiowego i montaż drzwi 90x200 cm (skrzydła drzwiowe 

płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).  

UWAGA ! Konieczne będzie poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm 

z każdej strony). Uprzednio należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po 

poszerzeniu otworu będzie miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża 

wylewanego lub po 10 cm dla nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy 

wykonać dodatkowe nadproże z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

9. Wymiana kratek wentylacyjnych ściennych. 

10. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 
 

Pomieszczenie nr 5 - Świetlica 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, stoły, krzesła, tablice korkowe) z 

pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią. 

3. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Wykonanie zabudowy wnęki stelażem z płyt g-k. 

5. Prace posadzkowe – demontaż płytek ceramicznych oraz podłoża wraz z cokolikami oraz 

listwami przypodłogowymi. Demontaż listek progowych. Skucie i wyrównanie podłoża do 

około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii montażowej i zagruntowanie. 

Wyrównanie podłoża do jednej wysokości. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 

40 mm. Na uprzednio przygotowane podłoże ułożenie posadzki - z płytek wraz z cokolikami  

gat. 1 - 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala 5) 

- odporność na plamienie (klasa min. 4) 

- nasiąkliwość wodna E – 10% 
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- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

6. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej 

oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). 

Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik 

nr 9). 

7. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana po długości ścian jak istniejąca, np. o parametrach PROMADOR) i 

narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3). 

– Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników min. 

1,6 m. 

8. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

9. Montaż/wymiana nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu 

wykonanego z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz 

zakończeniami/zatyczkami (załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu 

ubytków w parapecie. Do tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

10. Wymiana 9 kratek wentylacyjnych ściennych. 

11. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

Hol nr 6 przed wejściem głównym z klatką schodową 

1. Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią. 

2. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

3. Demontaż okładzin lastriko murków schodowych. 

4. Demontaż krat zabezpieczających przy murkach schodowych. Po przeprowadzeniu prac 

remontowych ponowny montaż krat po uprzednim odnowieniu. Kolor dobrać na wzór 

istniejącego wg barwy stolarki drzwiowej. 

5. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z lastriko wraz z cokolikami. Skucie i wyrównanie 

podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii montażowej i 

zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym.  

Wzdłuż klatki schodowej cokół układany z utrzymaniem górnej linii ciągłej, po skosie 

równolegle do biegu schodów. Na stopniach schodów i podstopnicach należy zastosować 

odmienny kolor gresu, jaśniejszy niż podłoże komunikacji, np. jasnoszary,  w celu 

zaakceptowania stopni. Również należy zastosować pasy z gresu z frezami na brzegach stopni, 

jako zabezpieczenie antypoślizgowe. Na stopnicy ok. 8 ryflowań. 
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Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących 

parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

6. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (skucie nierówności 

ścian i tynku lamperii, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże 

dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą 

zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne (lub obłożenie ścian płytami 

g-k). Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji 

pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). 

7. Na całej powierzchni komunikacji (holu) na ścianach do wysokości lamperii 1,60 m wykonać 

tynk cienkowarstwowy mozaikowy (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie 

wykonawstwa). (załącznik nr 1).  Słupy z tynkiem mozaikowym na pełną wysokość. 

8. Wykonanie okładzin murków schodowych tynkiem cienkowarstwowym mozaikowym, na 

wierzch przykleić płytki ceramiczne wg wzoru przyjętego na posadzki.   

9. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

10. Wymiana krat posadzkowych wycieraczek na wycieraczki typu systemowe z gumy ryflowanej i 

szczotek punktowych (załącznik nr 12). Posiadające bardzo wysokie właściwości 

antypoślizgowe, co wyraźnie podnosi bezpieczeństwo jesienią i zimą. Wkłady odporne na 

zużycie, ścieranie, zgniatanie wygniatanie. Konstrukcja elastyczna, łączona przy pomocy 

nierdzewnych lin stalowych o dużej wytrzymałości mechanicznej, odporności na wilgoć, 

korozję i zmiany temperatur. Przeznaczona do ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu 

ruchu pieszego. 

11. Wymiana balustrad schodowych (dwie wysokości poręczy). Kolor balustrad dostosować do 

koloru lamperii. 

12. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację zabezpieczeń, monitoringu, węzeł radiowęzeł. Po dokonaniu prac 

powtórnie zamontować.  

13. Istniejące natynkowo czytniki systemu kontroli dostępu (SKD) przed klasami 

przenieść/usytuować wtynkowo. 

 

Pomieszczenie nr 7 - Salka konferencyjna 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, biurka, tablice korkowe) z 

pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią. 
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3. Demontaż grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Prace posadzkowe – demontaż i montaż nowych listew cokołowych paneli. Renowacja paneli 

poprzez sprawdzenie i ewentualnie wymianę poszczególnych elementów.  

5. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Szpachlowanie dwukrotne – wyrównanie powierzchni. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie 

powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na 

etapie wykonania).  

6. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

7. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

8. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

 

Pomieszczenie nr 8 - Kierownik gospodarczy 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, biurka, tablice korkowe) z 

pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią. 

3. Demontaż grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Zabudowa instalacji wod-kan (pion) stelażem z płyt g-k.  

5. Prace posadzkowe – demontaż paneli podłogowych z cokolikami wraz z podkładem oraz 

podłoża. Skucie i wyrównanie podłoża, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii 

montażowej i zagruntowanie. Wykonanie warstwy niwelująco-wyrównawczej grubości 4 mm. 

Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć podkład z pianki 2,5 mm, a następnie 

panele podłogowe z listwami przyściennymi przypodłogowymi oraz progowymi. Panele o 

klasie min. AC4 muszą posiadać rekomendację do obiektów użyteczności publicznej (do szkół), 

czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu jednocześnie łatwa w utrzymaniu 

czystości.  

6. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej 

oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania).  

7. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana po długości ścian jak istniejąca, np. o parametrach PROMADOR) i 
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narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3).  

Przyjąć należy wykonanie wszystkich krawędzi w pomieszczeniu jako wypukłe. Wysokość 

narożników min. 1,6 m. 

8. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni  - wyrównanie za pomocą zaprawy 

tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu - malowanie  

powierzchni farbami akrylowymi w kolorze białym. 

9. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

10. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować. Wystające przewody usytuować 

podtynkowo. 

 

Pomieszczenie nr 9 - Sekretariat 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, biurka, tablice korkowe) z 

pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią. 

3. Demontaż pionu instalacji kanalizacyjnej. 

4. Demontaż grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

5. Prace posadzkowe – demontaż płytek ceramicznych i paneli podłogowych z cokolikami wraz z 

podkładem oraz podłoża. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z 

pozostałości kleju lub chemii montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu 

cementowego min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć posadzki z 

gresu/terakoty z płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

6. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej 

oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania).  

7. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana po długości ścian jak istniejąca, np. o parametrach PROMADOR) i 

narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3). 
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– Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników min. 

1,6 m. 

8. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu - malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

9. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

10. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować. Wystające przewody usytuować 

podtynkowo. 

 

Pomieszczenie nr 10 - Wicedyrektor 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, biurka, tablice korkowe) z 

pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią. 

3. Demontaż grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Prace posadzkowe – demontaż paneli podłogowych z cokolikami wraz z podkładem oraz 

podłoża. Skucie i wyrównanie podłoża, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii 

montażowej i zagruntowanie. Wykonanie warstwy niwelująco-wyrównawczej grubości 4 mm. 

Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć podkład z pianki 2,5 mm, a następnie 

panele podłogowe z listwami przyściennymi przypodłogowymi oraz progowymi. Panele o 

klasie min. AC4 muszą posiadać rekomendację do obiektów użyteczności publicznej (do szkół), 

czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu jednocześnie łatwa w utrzymaniu 

czystości.  

5. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej 

oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania).  

6. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu - malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

7. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

8. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować. Wystające przewody usytuować 

podtynkowo. 
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Pomieszczenie nr 11 - Wicedyrektor 2 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, biurka, tablice korkowe) z 

pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią. 

3. Demontaż grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Prace posadzkowe – demontaż paneli podłogowych z cokolikami wraz z podkładem oraz 

podłoża. Skucie i wyrównanie podłoża, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii 

montażowej i zagruntowanie. Wykonanie warstwy niwelująco-wyrównawczej grubości 4 mm. 

Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć podkład z pianki 2,5 mm, a następnie 

panele podłogowe z listwami przyściennymi przypodłogowymi oraz progowymi. Panele o 

klasie min. AC4 muszą posiadać rekomendację do obiektów użyteczności publicznej (do szkół), 

czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu jednocześnie łatwa w utrzymaniu 

czystości.  

5. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej 

oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania).  

6. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

7. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

8. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować. Wystające przewody usytuować 

podtynkowo. 

 

Pomieszczenie nr 12 - Dyrektor 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, biurka, krzesła, tablice korkowe) z 

pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią. 

3. Demontaż grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Prace posadzkowe – demontaż paneli podłogowych z cokolikami wraz z podkładem oraz 

podłoża. Skucie i wyrównanie podłoża, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii 

montażowej i zagruntowanie. Wykonanie warstwy niwelująco-wyrównawczej grubości 4 mm. 

Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć podkład z pianki 2,5 mm, a następnie 

panele podłogowe z listwami przyściennymi przypodłogowymi oraz progowymi. Panele o 

klasie min. AC4 muszą posiadać rekomendację do obiektów użyteczności publicznej (do szkół), 
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czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu, jednocześnie łatwa w utrzymaniu 

czystości.  

5. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej 

oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania).  

6. Wymiana tapety na części ściany na nową, dobraną kolorystycznie przez użytkownika. 

7. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

8. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

9. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować. Wystające przewody usytuować 

podtynkowo. 

 

Pomieszczenie nr 13 - Przedsionek  

1. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej 

oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). 

Lakierowanie dwukrotne lamperii. 

2. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

3. Prace posadzkowe – demontaż płytek ceramicznych z cokolikami oraz podłoża. Demontaż 

listek progowych. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości 

kleju lub chemii montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego 

min. 40 mm. Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć posadzki z gresu/terakoty z 

płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 
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4. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, szafę rakową zabezpieczyć. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować. Wystające 

przewody usytuować podtynkowo. 

5. Na czas prac remontowych należy zdemontować jednostkę klimatyzacji. Po dokonaniu prac 

powtórnie zamontować. Urządzenie instalacji chłodnicze freonowe przedmuchać azotem. 

Napełnić urządzenia i instalacji obiegu freonu lub podobnych czynników – odpowiednim 

czynnikiem chłodniczym, dokonać próby szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu, 

wykonać uruchomienie i sprawdzenia poprawności działania (uzyskanie zakładanych 

temperatur). 

 
Klatka schodowa nr 14  

łącznik do księgowości i kadr – zejście do piwnicy 

 

1. Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią. 

2. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

3. Prace posadzkowe – demontaż podłoża schodów z lastriko wraz z cokolikami. Skucie i 

wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii 

montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm oraz 

wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio przygotowane 

podłoże należy ułożyć płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym.    

Wzdłuż klatki schodowej cokół układany z utrzymaniem górnej linii ciągłej, po skosie 

równolegle do biegu schodów. Na stopniach schodów i podstopnicach należy zastosować 

odmienny kolor gresu, jaśniejszy niż podłoże komunikacji, np. jasnoszary,  w celu 

zaakceptowania stopni. Również należy zastosować pasy z gresu z frezami na brzegach stopni, 

jako zabezpieczenie antypoślizgowe. Na stopnicy ok. 8 ryflowań. Ułożenie posadzki z 

gresu/terakoty z płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

4. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej 

oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). 
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5. Na całej powierzchni komunikacji pionowej na ścianach do wysokości lamperii 1,60 m 

wykonać tynk cienkowarstwowy mozaikowy (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie 

wykonawstwa) (załącznik nr 1).   

6. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu - malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

7. Odnowienie balustrad schodowych poprzez przemalowanie farbą do metalu po uprzednim 

przygotowaniu powierzchni (oczyszczeniu, odtłuszczeniu i zmatowieniu papierem ściernym). 

Kolor balustrad dostosować do koloru lamperii. 

8. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację zabezpieczeń, monitoringu. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenie nr 15 - Kadry 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, biurka) z pomieszczenia w miejsce 

wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi przesuwne) folią. 

3. Demontaż grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Prace posadzkowe – demontaż paneli podłogowych z cokolikami wraz z podkładem oraz 

podłoża. Skucie i wyrównanie podłoża, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii 

montażowej i zagruntowanie. Wykonanie warstwy niwelująco-wyrównawczej grubości 4 mm. 

Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć podkład z pianki 2,5 mm, a następnie 

panele podłogowe z listwami przyściennymi przypodłogowymi oraz progowymi. Panele o 

klasie min. AC4 muszą posiadać rekomendację do obiektów użyteczności publicznej (do szkół), 

czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu jednocześnie łatwa w utrzymaniu 

czystości.  

5. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej 

oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania).  

6. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana po długości ścian jak istniejąca, np. o parametrach PROMADOR) (załącznik 

nr 3).  

7. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

8. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 



Usługi Projektowe w Budownictwie inż. M. Amanowicz                                                                                                   
66-400 Gorzów Wlkp. Sosnkowskiego 21/7, tel. 506-606-890, www.amanowicz.pl 

 

36 | S t r o n a  
 

9. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować. Wystające przewody usytuować 

podtynkowo. 

 

Pomieszczenie nr 16 - Księgowość 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, biurka) z pomieszczenia w miejsce 

wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi przesuwne) folią. 

3. Demontaż grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Prace posadzkowe – demontaż paneli podłogowych z cokolikami wraz z podkładem oraz 

podłoża. Skucie i wyrównanie podłoża, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii 

montażowej i zagruntowanie. Wykonanie warstwy niwelująco-wyrównawczej grubości 4 mm. 

Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć podkład z pianki 2,5 mm, a następnie 

panele podłogowe z listwami przyściennymi przypodłogowymi oraz progowymi. Panele o 

klasie min. AC4 muszą posiadać rekomendację do obiektów użyteczności publicznej (do szkół), 

czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu jednocześnie łatwa w utrzymaniu 

czystości.  

5. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie ( oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej 

oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania).  

6. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana po długości ścian jak istniejąca, np. o parametrach PROMADOR) (załącznik 

nr 3).  

7. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

8. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

9. Wymieniana kratek wentylacyjnych ściennych. 

10. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować. Wystające przewody usytuować 

podtynkowo. 

 

Pomieszczenie nr 17 - Korytarz/aneks kuchenny 

1. Na czas prac remontowych zdjęcie i wyniesienie ruchomego wyposażenia meblowego, 

zabezpieczenie elementów stałych z pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

Zabezpieczenie armatury. 

2. Demontaż ościeżnicy stalowej i skrzydła drzwiowego. 
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3. Prace posadzkowe – demontaż płytek ceramicznych oraz podłoża wraz z cokolikami. Skucie i 

wyrównanie podłoża do około 4.0 cm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii 

montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na 

uprzednio przygotowane podłoże ułożenie posadzki - z płytek wraz z cokolikami  gat. 1 - 30x30 

cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala 5) 

- odporność na plamienie (klasa min. 4) 

- nasiąkliwość wodna E – 10% 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

4. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (skucie płytek 

ceramicznych ściennych - fartuch, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, 

podłoże dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za 

pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu 

dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do 

ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Montaż płytek ceramicznych ściennych – 

nowy fartuch na wzór istniejącego. 

5. Wymiana okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna / listwa winylowa z PCV  o 

szer. 0,50m usytuowana przy biurkach po długości ścian np. o parametrach PROMADOR) z 

płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3).  

6. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

7. Montaż drzwi wejściowych 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. Ościeżnica stalowa malowana. W zestawie 

samozamykacz drzwiowy. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).  UWAGA ! 

Konieczne będzie poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm z 

każdej strony). Uprzednio należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące 

nadproże po poszerzeniu otworu będzie miało wystarczającą długość oparcia (po 20 

cm dla nadproża wylewanego lub po 10 cm dla nadproża prefabrykowanego lub 

stalowego). Jeśli nie – należy wykonać dodatkowe nadproże z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. 

punktu VIII.2 ! 

8. Wymieniana kratek wentylacyjnych ściennych. 

9. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenie nr 19 - higieniczno-sanitarne (łazienka pracowników) 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

2. Zabezpieczenie instalacji oświetleniowej – oprawy. Na czas remontu należy zdemontować 

oprawy a następnie po skończeniu prac ponownie zamontować. 

3. Demontaż istniejącej armatury w pomieszczeniu. Dotyczy to muszli, umywalek wraz 

z bateriami, oraz wszelkim niezbędnym wyposażeniem dodatkowym np. lustro oraz  
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podłączeniami. Zmiana podłączenia usytuowania podłączenia (obecnie jest z posadzki, po 

remoncie należy usytuować przewody w ścianie). 

4. Demontaż grzejnika płytowego z osprzętem. Montaż oraz przemalowanie dwukrotne z 

wcześniejszym oczyszczeniem z nieczystości ich powierzchni wraz z orurowaniem. Do 

przemalowania należy użyć farby przeznaczonej specjalnie do grzejników – emalii akrylowej w 

kolorze białym. Po przeprowadzeniu wszystkich prac należy zamontować ponownie grzejnik w 

miejscach pierwotnie usytuowanym. 

5. Demontaż 3 szt. ościeżnic stalowych drzwiowych wraz z skrzydłami. 

6. Demontaż 2 ścianek działowych murowanych w części ustępowej (wg dokumentacji 

rysunkowej). 

7. Powiększenie otworu drzwiowego dla nowych drzwi wejściowych z komunikacji na  szerokość 

drzwi 100 cm (otwór 106 x 205 cm). 

UWAGA ! Konieczne będzie poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm 

z każdej strony). Uprzednio należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po 

poszerzeniu otworu będzie miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża 

wylewanego lub po 10 cm dla nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy 

wykonać dodatkowe nadproże z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

8. Skucie płytek ceramicznych ściennych w całym pomieszczeniu sanitarnym, wraz 

z przygotowaniem podłoża pod nowe płytki. 

9. Skucie posadzki z płytek ceramicznych; skucie i wyrównanie podłoża betonowego do 

głębokości ok. 4 -6 cm (tak, aby po wykonaniu nowej posadzki jej poziom był taki sam, jak na 

korytarzu !), zagruntowanie; izolacja z foli płynnej podłoża, podkład cementowy grubości ok. 4 

cm; ułożenie posadzki - z płytek gat. 1 - 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala 5) 

- odporność na plamienie (klasa min. 4) 

- nasiąkliwość wodna E – 10% 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

10. Montaż drzwi wejściowych 100x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach wraz z samozamykaczem. Klamki metalowe z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. W zestawie samozamykacz drzwiowy. Kolor do ustalenia z Zamawiającym 

(załącznik nr 4). 

11. Montaż nakładek renowacyjnych parapetu z PCV z zatyczkami (załącznik nr 2).   

12. Tynkowanie ścian i sufitu (wyrównanie powierzchni) zaprawą mineralną lub gipsową, 

dwukrotne szpachlowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbami lateksowo-

akrylowymi w kolorze białym. 

13. Montaż ścianki z płyt g-k wodoodpornymi w części ustępu – zabudowa stelaża do ustępów 

podwieszanych. 

14. Wymiana kratki wentylacyjnej z PCV 16x25 cm. 

15. Montaż kratki ściekowej wpustu wraz z podłączeniem do kanalizacji.  

16. Montaż ścianki ustępowej z płyty V20 - zabudowa kabin ustępowych (sanitarnych) 

z płyty wodoodpornej wiórowej P2 o min. grubości 30 mm. Zabudowa z drzwiami 90 cm 
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szerokości. Profili ścianki oraz okucia z aluminium. Kolor ścianki biały. Kabina winna być 

wykonana na wzór istniejącej w łazience w na najwyższej kondygnacji (załącznik nr 5). 

17. Obłożenie powierzchni ściany płytkami glazurowanymi – do wysokości 2 m. Rodzaj całości 

wykończenia z płytek wraz z kolorystyką zachować jak pomieszczeniu łazienki na najwyższej 

kondygnacji. Płytki ceramiczne 20x20 cm gat. 1 ścienne – glazura 

o następujących parametrach: 

- barwa – wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st. C. 

- płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

18. Montaż kompletu elementów sanitarnych wraz z podłączeniem. 

Armatura:  

- 1 umywalki z baterią umywalkową sztorcową czasową (załącznik nr 6), 

- 2 Zestaw ustępów podwieszanych – stelaż, miska, deska, przycisk do stelaża (załącznik nr 7). 

19. Montaż wyposażenia łazienki (załącznik nr 8): 

- lustro gr. 4 mm na klej w łazience (lustro wpuszczone w glazurę) - na szerokość umywalki,   

- 1 pojemnik na papier do rąk  (dozowniki ze stali nierdzewnej matowej), 

- 1 pojemnik na mydło  (dozowniki ze stali nierdzewnej matowej), 

- 2 pojemniki na papier toaletowy (ze stali nierdzewnej matowej). 

- 2 szczotki toaletowe z pojemnikami ze stali matowej. 

 

Pomieszczenie nr 20 -  pedagog 1 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, biurka, tablice korkowe) z 

pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią. 

3. Demontaż grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Zabudowa instalacji wod-kan (pion) stelażem z płyt g-k. 

5. Prace posadzkowe – demontaż wykładziny PCV oraz podłoża z lastriko wraz z cokolikami. 

Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 cm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii 

montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na 

uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć podkład z pianki 2,5 mm, a następnie panele 

podłogowe z listwami przyściennymi przypodłogowymi oraz progowymi. Panele o klasie min. 

AC4 muszą posiadać rekomendację do obiektów użyteczności publicznej (do szkół), czyli musi 

być odporna na największe natężenie ruchu jednocześnie łatwa w utrzymaniu czystości.  

6. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Szpachlowanie dwukrotne – wyrównanie powierzchni. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie 

powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na 

etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier 

lamperyjny (załącznik nr 9). 
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7. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

8. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

9. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenie nr 21 - pedagog 2 

 
1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, biurka, tablice korkowe) z 

pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią. 

3. Demontaż grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Zabudowa instalacji wod-kan (pion) stelażem z płyt g-k. 

5. Prace posadzkowe – demontaż wykładziny PCV oraz podłoża z lastriko wraz z cokolikami. 

Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii 

montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na 

uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć podkład z pianki 2,5 mm, a następnie panele 

podłogowe z listwami przyściennymi przypodłogowymi oraz progowymi. Panele o klasie min. 

AC4 muszą posiadać rekomendację do obiektów użyteczności publicznej (do szkół), czyli musi 

być odporna na największe natężenie ruchu jednocześnie łatwa w utrzymaniu czystości. 

6. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Szpachlowanie dwukrotne – wyrównanie powierzchni. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie 

powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na 

etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier 

lamperyjny (załącznik nr 9). 

7. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

8. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

9. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenie nr 22 -  sklepik 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy) z pomieszczenia w miejsce wskazane 

przez użytkownika. 
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2. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią. 

3. Demontaż na czas remontu i ponowny montaż armatury wraz z szafkami kuchennymi. 

4. Odnowienie powierzchni stalowej krat okiennych. 

5. Demontaż grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

6. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie ( skucie płytek 

ściennych, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie 

umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy 

tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne 

malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z 

użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć 

dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). – w miejscu bez płytek. 

7. Obłożenie powierzchni ściany płytkami glazurowanymi (fartuch) – po długości ściany. Płytki 

ceramiczne 20x20 cm gat. 1 ścienne – glazura o następujących parametrach: 

- barwa – wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st. C. 

- płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

8. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w kolorze białym. 

9. Prace posadzkowe – demontaż płytek ceramicznych oraz podłoża wraz z cokolikami. Skucie i 

wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii 

montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na 

uprzednio przygotowane podłoże ułożenie posadzki - z płytek wraz z cokolikami  gat. 1 - 30x30 

cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala 5) 

- odporność na plamienie (klasa min. 4) 

- nasiąkliwość wodna E – 10% 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

10. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

11. Wymienić kratkę wentylacyjną. 

12. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

 

Klatka schodowa nr 18 i 23 (lewa i prawa) 
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1. Demontaż zabudowy pod schodami (osłona pomieszczenia pod schodami). Istniejąca ścianka 

wykonana jest z płyt drewnopodobnych wzmocnionych łatami i kantówkami). 

W celu wykonania nowej zabudowy na leży najpierw zdemontować okładziny 

drewnopodobne boczne i ścienne wraz z drzwiami do pomieszczenia. Kantówki po 

oczyszczeniu i renowacji mogą posłużyć jako konstrukcja nowej zabudowy z płyt g-k. 

Zastosować płyty ognioodporne podwójne. Wykonać nową zabudowę wielkościowo na wzór 

istniejącej wraz z drzwiami do pomieszczenia. W zabudowie zastosować otwory wentylacyjne. 

2. Demontaż starej nieużytkowanej instalacji wod-kan. 

3. Prace posadzkowe – demontaż podłoża schodów z lastriko wraz z cokolikami. Skucie 

i wyrównanie podłoża do około 2 cm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii 

montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 25 mm oraz 

wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio przygotowane 

podłoże należy ułożyć płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym.    

Wzdłuż klatki schodowej cokół układany z utrzymaniem górnej linii ciągłej, po skosie 

równolegle do biegu schodów. Na stopniach schodów i podstopnicach należy zastosować 

odmienny kolor gresu, jaśniejszy niż podłoże komunikacji, np. jasnoszary,  w celu 

zaakceptowania stopni. Również należy zastosować pasy z gresu z frezami na brzegach stopni, 

jako zabezpieczenie antypoślizgowe. Na stopnicy ok. 8 ryflowań. Ułożenie posadzki 

z gresu/terakoty z płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

4. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (skucie lamperii 

z tynku, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć 

i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie 

powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na 

etapie wykonania). 

5. Na całej powierzchni komunikacji pionowej na ścianach do wysokości lamperii 1,60 m 

wykonać tynk cienkowarstwowy mozaikowy (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie 

wykonawstwa) (załącznik nr 1).   

6. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

7. Wymiana balustrad schodowych na wzór istniejących (dwie wysokości poręczy). Kolor 

balustrad dostosować do koloru lamperii. 

8. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację zabezpieczeń, monitoringu. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  
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Komunikacja pozioma nr 24 

 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

2. Demontaż 2 nieużytkowanych hydrantów ściennych - kpl. Zabudowa wnęk stelażem z 

podwójną płytą g-k. 

3. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z lastriko wraz z cokolikami. Skucie i wyrównanie 

podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii montażowej i 

zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym.   

Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących 

parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

5. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (skucie lamperii z 

tynku, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i 

zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie 

powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na 

etapie wykonania). 

6. Na całej powierzchni komunikacji (korytarza) na ścianach do wysokości lamperii 1,60 m 

wykonać tynk cienkowarstwowy mozaikowy (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie 

wykonawstwa). (załącznik nr 1).   

7. We wnękach przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń wykonać numerację pomieszczeń 

jako znak graficzny wg dokumentacji rysunkowej. Przy klasach lekcyjnych numeracja duża 

(cyfry wys. 1,60 m), przy pozostałych pomieszczeniach numeracja mała (cyfry wys. 30 cm). 

Cyfry wykonane z tynku mozaikowego wg szablonu wg dokumentacji graficznej.  

8. Montaż narożników ścian o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 

3). – Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników 

min. 1,6 m. 

9. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 
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10. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

11. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację zabezpieczeń, monitoringu, węzeł radiowęzeł. Po dokonaniu prac 

powtórnie zamontować.  

12. Istniejące natynkowe czytniki systemu kontroli dostępu (SKD) przed klasami 

przenieść/usytuować wtynkowo. 

 

 

KONDYGNACJA 2 (PIĘTRO 1) 

Zestawienie robót : 

 

Pomieszczenie nr 101 (sala dydaktyczna) 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, szafki, biurka, wieszaki, stoliki, tablice, 

krzesła itp.) z pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

3. Demontaż szyn. 

4. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

5. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z klepek drewnianych, demontaż listew 

przypodłogowych. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości 

kleju lub chemii montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego 

min. 40 mm oraz wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną heterogeniczną PCV (załącznik nr 

10).  wywiniętą na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi posiadać rekomendację do obiektów 

użyteczności publicznej (do szkół), czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu 

jednocześnie łatwa w utrzymaniu czystości. Należy zastosować wykładzinę heterogeniczną 

(wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o najwyższej klasie ścieralności oznaczonej 

literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 

- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 

- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 

- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 

- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 

- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 

- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 

- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 
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- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 

6. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (demontaż paska 

dekoracyjnego z tapety przy suficie, okładzin ściennych boazerii, oczyszczenie wszelkich 

pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie 

ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz 

szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). 

Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik 

nr 9). 

7. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana przy biurkach po długości ścian np. o parametrach PROMADOR) i 

narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3). 

– Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników min. 

1,6 m. 

8. Demontaż pionu instalacji wod-kan. 

9. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

10. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

11. Wymiana drzwi wejściowych na 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).  

UWAGA ! Konieczne będzie poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm 

z każdej strony). Uprzednio należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po 

poszerzeniu otworu będzie miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża 

wylewanego lub po 10 cm dla nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy 

wykonać dodatkowe nadproże z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

12. Wymiana  4 kratek wentylacyjnych ściennych. 

13. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, instalację 

zabezpieczeń, włączniki i gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

 

Pomieszczenie nr 102 (sala dydaktyczna) 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, szafki, biurka, wieszaki, stoliki , tablice, 

krzesła itp.) z pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

3. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  
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4. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z klepek drewnianych, demontaż listew 

przypodłogowych. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości 

kleju lub chemii montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego 

min. 40 mm oraz wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną heterogeniczną PCV (załącznik nr 

10).  wywiniętą na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi posiadać rekomendację do obiektów 

użyteczności publicznej (do szkół), czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu 

jednocześnie łatwa w utrzymaniu czystości. Należy zastosować wykładzinę heterogeniczną 

(wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o najwyższej klasie ścieralności oznaczonej 

literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 

- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 

- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 

- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 

- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 

- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 

- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 

- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 

- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 

5. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (demontaż paska 

dekoracyjnego z tapety przy suficie, okładzin ściennych boazerii, oczyszczenie wszelkich 

pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie 

ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz 

szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). 

Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik 

nr 9). 

6. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana przy biurkach po długości ścian np. o parametrach PROMADOR) i 

narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3). 

– Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników min. 

1,6 m. 

7. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

8. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 
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Wymiana drzwi wejściowych na 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).  

UWAGA ! Konieczne będzie poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm 

z każdej strony). Uprzednio należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po 

poszerzeniu otworu będzie miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża 

wylewanego lub po 10 cm dla nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy 

wykonać dodatkowe nadproże z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

9. Wymiana  4 kratek wentylacyjnych ściennych. 

10. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, instalację 

zabezpieczeń, włączniki i gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

 

Pomieszczenie nr 103 (sala dydaktyczna) 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, szafki, biurka, wieszaki, stoliki, tablice, 

krzesła itp.) z pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

3. Demontaż szyn i rolet okiennych, haków. 

4. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

5. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z klepek drewnianych, demontaż listew 

przypodłogowych. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości 

kleju lub chemii montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego 

min. 40 mm oraz wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną heterogeniczną PCV (załącznik nr 

10).  wywiniętą na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi posiadać rekomendację do obiektów 

użyteczności publicznej (do szkół), czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu 

jednocześnie łatwa w utrzymaniu czystości. Należy zastosować wykładzinę heterogeniczną 

(wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o najwyższej klasie ścieralności oznaczonej 

literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 

- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 

- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 

- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 

- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 

- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 

- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 
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- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 

- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 

6. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (demontaż okładzin 

ściennych boazerii, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże 

dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą 

zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne 

malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z 

użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć 

dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

7. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana przy biurkach po długości ścian np. o parametrach PROMADOR) i 

narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3). 

– Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników min. 

1,6 m. 

8. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

9. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

10. Wymiana drzwi wejściowych na 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).  

UWAGA ! Konieczne będzie poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm 

z każdej strony). Uprzednio należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po 

poszerzeniu otworu będzie miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża 

wylewanego lub po 10 cm dla nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy 

wykonać dodatkowe nadproże z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

11. Wymiana  4 kratek wentylacyjnych ściennych. 

12. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, instalację 

zabezpieczeń, włączniki i gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

 

Pomieszczenie nr 104 (sala dydaktyczna) 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, szafki, biurka, wieszaki, stoliki, tablice, 

krzesła itp.) z pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

3. Demontaż rolet okiennych. 
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4. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

5. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z klepek drewnianych, demontaż listew 

przypodłogowych. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości 

kleju lub chemii montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego 

min. 40 mm oraz wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną heterogeniczną PCV (załącznik nr 

10).  wywiniętą na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi posiadać rekomendację do obiektów 

użyteczności publicznej (do szkół), czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu 

jednocześnie łatwa w utrzymaniu czystości. Należy zastosować wykładzinę heterogeniczną 

(wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o najwyższej klasie ścieralności oznaczonej 

literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 

- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 

- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 

- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 

- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 

- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 

- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 

- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 

- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 

6. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (demontaż okładzin 

ściennych boazerii, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże 

dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą 

zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne 

malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z 

użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć 

dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

7. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana przy biurkach po długości ścian np. o parametrach PROMADOR) i 

narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3). 

– Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników min. 

1,6 m. 

8. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w kolorze białym. 

9. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 
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(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

10. Wymiana drzwi wejściowych na 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).  

UWAGA ! Konieczne będzie poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm 

z każdej strony). Uprzednio należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po 

poszerzeniu otworu będzie miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża 

wylewanego lub po 10 cm dla nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy 

wykonać dodatkowe nadproże z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

11. Wymiana  kratek wentylacyjnych ściennych. 

12. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, instalację 

zabezpieczeń, włączniki i gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

 

Pomieszczenie nr 105 (sala dydaktyczna) 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, szafki, biurka, wieszaki, stoliki, tablice, 

krzesła itp.) z pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią. 

3. Demontaż rolet okiennych. 

4. Demontaż nieużytkowanego pionu instalacji kanalizacyjnej (pomiędzy tablicami). 

5. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

6. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z klepek drewnianych, demontaż listew 

przypodłogowych. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości 

kleju lub chemii montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego 

min. 40 mm oraz wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną heterogeniczną PCV (załącznik nr 

10).  wywiniętą na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi posiadać rekomendację do obiektów 

użyteczności publicznej (do szkół), czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu 

jednocześnie łatwa w utrzymaniu czystości. Należy zastosować wykładzinę heterogeniczną 

(wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o najwyższej klasie ścieralności oznaczonej 

literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 

- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 

- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 

- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 

- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 

- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 
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- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 

- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 

- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 

7. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (demontaż okładzin 

ściennych boazerii, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże 

dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą 

zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne 

malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z 

użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć 

dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

8. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana przy biurkach po długości ścian np. o parametrach PROMADOR) i 

narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3). 

– Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników min. 

1,6 m. 

9. Zabudowa instalacji wod-kan (pion) stelażem z płyt g-k. 

10. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w kolorze białym. 

11. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

12. Wymiana drzwi wejściowych na 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).  

UWAGA ! Konieczne będzie poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm 

z każdej strony). Uprzednio należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po 

poszerzeniu otworu będzie miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża 

wylewanego lub po 10 cm dla nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy 

wykonać dodatkowe nadproże z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

13. Wymiana  kratek wentylacyjnych ściennych. 

14. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, instalację 

zabezpieczeń, włączniki i gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

 

Pomieszczenie nr 106 (sala dydaktyczna) 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, szafki, biurka, wieszaki, stoliki, tablice, 

krzesła itp.) z pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 
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3. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Demontaż wewnętrznej ościeżnicy stalowej. 

5. Wykonanie zabudowy otworu drzwiowego z płyt g-k. 

6. Powiększenie otworu drzwiowego dla nowych drzwi wejściowych z komunikacji na  szerokość 

drzwi 90 cm.   UWAGA ! Konieczne będzie poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm 

(najlepiej po 5 cm z każdej strony). Uprzednio należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy 

istniejące nadproże po poszerzeniu otworu będzie miało wystarczającą długość oparcia (po 20 

cm dla nadproża wylewanego lub po 10 cm dla nadproża prefabrykowanego lub stalowego). 

Jeśli nie – należy wykonać dodatkowe nadproże z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

7. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z klepek drewnianych, demontaż listew 

przypodłogowych. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości 

kleju lub chemii montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego 

min. 40 mm oraz wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną heterogeniczną PCV (załącznik nr 

10).  wywiniętą na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi posiadać rekomendację do obiektów 

użyteczności publicznej (do szkół), czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu 

jednocześnie łatwa w utrzymaniu czystości. Należy zastosować wykładzinę heterogeniczną 

(wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o najwyższej klasie ścieralności oznaczonej 

literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 

- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 

- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 

- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 

- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 

- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 

- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 

- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 

- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 

8. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (demontaż paska 

dekoracyjnego z tapety przy suficie, okładzin ściennych paneli, oczyszczenie wszelkich 

pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie 

ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz 

szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). 

Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik 

nr 9). 

9. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana przy biurkach po długości ścian np. o parametrach PROMADOR) i 
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narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3). 

– Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników min. 

1,6 m. 

10. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

11. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2). Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

12. Wymiana drzwi wejściowych na 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).  

13. Wymiana 4 kratek wentylacyjnych ściennych. 

14. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, instalację 

zabezpieczeń, włączniki i gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

 

Pomieszczenie nr 107 (sala dydaktyczna) 

 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, szafki, biurka, wieszaki, stoliki, tablice, 

krzesła itp.) z pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

3. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Demontaż ościeżnicy pomiędzy przedsionkiem a salą główną. 

5. Demontaż ościeżnicy pomiędzy przedsionkiem a salą małą. Powiększenie otworu drzwiowego 

dla nowych drzwi wejściowych na szerokość drzwi 90 cm. 

6. Prace posadzkowe – demontaż wykładziny PCV. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 

mm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii montażowej i zagruntowanie. Ułożenie 

podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm oraz wylewki samopoziomującej cementowej 

– warstwa 5 mm. Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną 

heterogeniczną PCV (załącznik nr 10).  wywiniętą na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi 

posiadać rekomendację do obiektów użyteczności publicznej (do szkół), czyli musi być 

odporna na największe natężenie ruchu jednocześnie łatwa w utrzymaniu czystości. Należy 

zastosować wykładzinę heterogeniczną (wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o 

najwyższej klasie ścieralności oznaczonej literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 

- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 

- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 
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- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 

- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 

- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 

- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 

- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 

- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 

7. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (zmatowienie starego 

tynku, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i 

zagruntować). Wyrównanie powierzchni - szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu 

dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do 

ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo 

nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

8. Zabudowa instalacji pionu wodnego stelażem z płyt g-k. 

9. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana przy biurkach po długości ścian np. o parametrach PROMADOR) i 

narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3). 

– Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników min. 

1,6 m. 

10. Prace sufitowe – szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni farbami 

akrylowymi w kolorze białym. 

11. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

12. Wymiana drzwi wejściowych na 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4). UWAGA ! Konieczne będzie 

poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm z każdej strony). Uprzednio 

należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po poszerzeniu otworu będzie 

miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża wylewanego lub po 10 cm dla 

nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy wykonać dodatkowe nadproże 

z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

13. Wymiana 2 kratek wentylacyjnych ściennych. 

14. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, instalację 

zabezpieczeń, włączniki i gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

 

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne nr 108 (Łazienka) 

Prace wykonać na podstawie projektu z 28.01.2019 r. ! 
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1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

2. Zabezpieczenie instalacji oświetleniowej – oprawy. Na czas remontu należy zdemontować 

oprawy a następnie po skończeniu prac ponownie zamontować. 

3. Demontaż istniejącej armatury w pomieszczeniu. Dotyczy to muszli, umywalek wraz 

z bateriami, oraz wszelkim niezbędnym wyposażeniem dodatkowym np. lustro oraz  

podłączeniami, poręcz dla niepełnosprawnych do ponownego montażu. 

4. Demontaż dwóch grzejników płytowych z osprzętem. Montaż nowych rusztów oraz 

przemalowanie dwukrotne z wcześniejszym oczyszczeniem z nieczystości ich powierzchni 

wraz z orurowaniem. Do przemalowania należy użyć farby przeznaczonej specjalnie do 

grzejników – emalii akrylowej w kolorze białym. Po przeprowadzeniu wszystkich prac należy 

zamontować ponownie grzejniki w miejscach pierwotnie usytuowanych. 

5. Demontaż 5 szt. ościeżnic stalowych drzwiowych. 

6. Demontaż na pierwszym piętrze 4 szt. a na drugim piętrze 5 szt. skrzydeł drzwiowych 

drewnianych płytowych.  

7. Demontaż ścianki działowej murowanej w części ustępowej. 

8. Powiększenie otworu drzwiowego dla nowych drzwi wejściowych z komunikacji na  szerokość 

drzwi 100 cm (otwór 106 x 205 cm). UWAGA ! Konieczne będzie poszerzenie otworu 

drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm z każdej strony). Uprzednio należy przez odkucie 

tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po poszerzeniu otworu będzie miało wystarczającą 

długość oparcia (po 20 cm dla nadproża wylewanego lub po 10 cm dla nadproża 

prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy wykonać dodatkowe nadproże z 2 L 60 c 

60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

9. Skucie płytek ceramicznych ściennych w całym pomieszczeniu sanitarnym, wraz 

z przygotowaniem podłoża pod nowe płytki. 

10. Skucie posadzki z płytek ceramicznych; skucie i wyrównanie podłoża betonowego do 

głębokości ok. 4 -6 cm (tak, aby po wykonaniu nowej posadzki jej poziom był taki sam, jak na 

korytarzu !), zagruntowanie; izolacja z foli płynnej podłoża, podkład cementowy grubości ok. 2 

cm + wylewka samopoziomująca ok. 0.5 cm; ułożenie posadzki - z płytek gat. 1 - 20x20 cm o 

następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala 5) 

- odporność na plamienie (klasa min. 4) 

- nasiąkliwość wodna E – 10% 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Montaż drzwi wejściowych 100x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach wraz z samozamykaczem. Klamki metalowe z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. W zestawie samozamykacz drzwiowy. Kolor do ustalenia z Zamawiającym 

(załącznik nr 4).    

 

11. Montaż nakładek renowacyjnych parapetu z PCV z zatyczkami (załącznik nr 2).   
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12. Tynkowanie ścian i sufitu (wyrównanie powierzchni) zaprawą mineralną lub gipsową, 

dwukrotne szpachlowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbami lateksowo-

akrylowymi w kolorze białym. 

13. Montaż ścianki z płyt g-k wodoodpornymi w części ustępu – zabudowa stelaża do ustępów 

podwieszanych. 

14. Wymiana 3 kratek wentylacyjnych z PCV 16x25 cm. 

15.  Na pierwszym piętrze montaż kratki ściekowej wpustu wraz z podłączeniem do kanalizacji. Na 

drugim piętrze wymiana kratki ściekowej. 

16. Montaż ścianki ustępowej z płyty V20 - zabudowa kabiny ustępowej (sanitarnej) 

z płyty wodoodpornej wiórowej P2 o min. grubości 30 mm. Zabudowa z drzwiami 100 cm 

szerokości. Profili ścianki oraz okucia z aluminium. Kolor ścianki biały. Kabina winna być 

wykonana na wzór istniejącej w łazience w na najwyższej kondygnacji (załącznik nr 5). 

17. Obłożenie powierzchni ściany płytkami glazurowanymi – do wysokości 2 m. Rodzaj całości 

wykończenia z płytek wraz z kolorystyką zachować jak pomieszczeniu łazienki na najwyższej 

kondygnacji.  Płytki ceramiczne 20x20 cm gat. 1 ścienne – glazura 

o następujących parametrach: 

- barwa – wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st. C. 

- płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

18. Montaż kompletu elementów sanitarnych wraz z podłączeniem. 

Armatura:  

- 2 umywalki z bateriami umywalkowymi sztorcowymi czasowymi (załącznik nr 6), 

- 2 Zestaw ustępów podwieszanych – stelaż, miska, deska, przycisk do stelaża (załącznik nr 7). 

19. Montaż wyposażenia łazienki (załącznik nr 8): 

- lustro gr. 4 mm na klej w łazience (lustro wpuszczone w glazurę) - na szerokość dwóch 

umywalek,   

- suszarka do rąk wraz z podłączeniem elektrycznym (suszarka istniejąca), 

- 2 pojemniki na mydło  (dozowniki ze stali nierdzewnej matowej), 

- 3 pojemniki na papier toaletowy (ze stali nierdzewnej matowej). 

- 3 szczotki toaletowe z pojemnikami ze stali matowej. 

 

 

Pomieszczenie nr 109 (gospodarcze) 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią. 

2. Demontaż stolarki drzwiowej zewnętrznej (skrzydło i ościeżnica). 

3. Demontaż ścianek działowych murowanych.  

4. Demontaż naświetla wewnętrznego okiennego. 

5. Demontaż starej instalacji kanalizacyjnej (pion). 

6. Poszerzenie otworu drzwiowego otworu drzwiowego dla nowych drzwi wejściowych z 

komunikacji na szerokość drzwi 90 cm (otwór 96 x 205 cm). UWAGA ! Konieczne będzie 

poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm z każdej strony). Uprzednio 

należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po poszerzeniu otworu będzie 
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miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża wylewanego lub po 10 cm dla 

nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy wykonać dodatkowe nadproże 

z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

7. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z lastriko wraz z cokolikami. Skucie i wyrównanie 

podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii montażowej i 

zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm oraz wylewki 

samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio przygotowane podłoże należy 

ułożyć płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym. Ułożenie posadzki z 

gresu/terakoty z płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

8. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (zeskrobanie farby 

olejnej z powierzchni ścian na lamperii, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej 

przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie 

powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po 

gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej 

(kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 2,0 m 

dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9).  

9. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

10. Wymiana  2 kratek wentylacyjnych ściennych. 

11. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

12. Montaż nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej (skrzydło drzwiowe płytowe wewnętrzne 

jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej 

wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe z podcięciem lub tulejami, 

montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. Ościeżnica stalowa malowana. 

Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).  

13. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne nr 110 (Łazienka) 

1. Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią. 
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Klatka schodowa 111 i 112 (lewa i prawa) 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

2. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

3. Prace posadzkowe – demontaż podłoża schodów z lastriko wraz z cokolikami. Skucie i 

wyrównanie podłoża do około 2 cm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii montażowej 

i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 25 mm oraz wylewki 

samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio przygotowane podłoże należy 

ułożyć płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym.    

Wzdłuż klatki schodowej cokół układany z utrzymaniem górnej linii ciągłej, po skosie 

równolegle do biegu schodów. Na stopniach schodów i podstopnicach należy zastosować 

odmienny kolor gresu, jaśniejszy niż podłoże komunikacji, np. jasnoszary,  w celu 

zaakceptowania stopni. Również należy zastosować pasy z gresu z frezami na brzegach stopni, 

jako zabezpieczenie antypoślizgowe. Na stopnicy ok. 8 ryflowań. Ułożenie posadzki z 

gresu/terakoty z płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

4. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (skucie lamperii z 

tynku, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i 

zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie 

powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na 

etapie wykonania). 

5. Na całej powierzchni komunikacji pionowej na ścianach do wysokości lamperii 1,60 m 

wykonać tynk cienkowarstwowy mozaikowy (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie 

wykonawstwa) (załącznik nr 1).   

6. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

7. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

8. Wymiana balustrad schodowych na wzór istniejących (dwie wysokości poręczy). Natomiast 

istniejące barierki przed schodami (na 3 piętrze) połączone z balustradą, pełniące funkcję 
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zabezpieczenia należy po wykonaniu prac remontowych wykończeniowych ponownie 

zamontować w miejscu pierwotnym. Kolor balustrad dostosować do koloru lamperii. 

9. Odnowienie powierzchni kraty stalowej okiennej poprzez przemalowanie farbą do metalu po 

uprzednim przygotowaniu powierzchni (oczyszczeniu, odtłuszczeniu i zmatowieniu papierem 

ściernym).  

10. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację zabezpieczeń, monitoringu. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

Komunikacja pozioma 113 (korytarz) 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

2. Demontaż 2 nieużytkowanych hydrantów ściennych. Zabudowa wnęk stelażem z podwójną 

płytą g-k. 

3. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z lastriko wraz z cokolikami. Skucie i wyrównanie 

podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii montażowej i 

zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym.   

Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących 

parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

5. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (skucie lamperii z 

tynku, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i 

zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie 

powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na 

etapie wykonania). 

6. Na całej powierzchni komunikacji (korytarza) na ścianach do wysokości lamperii 1,60 m 

wykonać tynk cienkowarstwowy mozaikowy (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie 

wykonawstwa). (załącznik nr 1).   

7. We wnękach przy drzwiach wejściowych do klas lekcyjnych wykonać numerację pomieszczeń 

jako znak graficzny wg dokumentacji rysunkowej. Przy klasach lekcyjnych numeracja duża 

(wg. rys. 12), przy pozostałych pomieszczeniach numeracja mała (cyfry wys. 30 cm). Cyfry 

wykonane z tynku mozaikowego wg szablonu.  
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8. Montaż narożników ścian o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 

3). – Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników 

min. 1,6 m. 

9. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

10. Montaż nakładki PCV na parapety. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego 

z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

11. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację zabezpieczeń, monitoringu, węzeł radiowęzeł. Po dokonaniu prac 

powtórnie zamontować.  

12. Istniejące natynkowe czytniki systemu kontroli dostępu (SKD) przed klasami 

przenieść/usytuować wtynkowo. 

 

KONDYGNACJA 3 (PIĘTRO 2) 

 

Zestawienie robót : 

 

Pomieszczenie nr 201 (sala dydaktyczna) 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, szafki, biurka, wieszaki, stoliki, tablice, 

krzesła itp.) z pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

3. Demontaż szyn i rolet. 

4. Demontaż osłon grzejnikowych.  

5. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

6. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z klepek drewnianych, demontaż listew 

przypodłogowych. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości 

kleju lub chemii montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego 

min. 40 mm oraz wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną heterogeniczną PCV (załącznik nr 

10).  wywiniętą na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi posiadać rekomendację do obiektów 

użyteczności publicznej (do szkół), czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu 

jednocześnie łatwa w utrzymaniu czystości. Należy zastosować wykładzinę heterogeniczną 

(wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o najwyższej klasie ścieralności oznaczonej 

literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 

- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 

- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 

- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 
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- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 

- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 

- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 

- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 

- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 

7. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (demontaż paska 

dekoracyjnego z tapety przy suficie, okładzin ściennych boazerii, oczyszczenie wszelkich 

pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie 

ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz 

szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). 

Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik 

nr 9). 

8. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana przy biurkach po długości ścian np. o parametrach PROMADOR) i 

narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3). 

– Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników min. 

1,6 m. 

9. Demontaż pionu instalacji wod-kan. 

10. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w kolorze białym. 

11. Montaż nakładki PCV na parapety. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego 

z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

12. Wymiana drzwi wejściowych na 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).    UWAGA ! Konieczne będzie 

poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm z każdej strony). Uprzednio 

należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po poszerzeniu otworu będzie 

miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża wylewanego lub po 10 cm dla 

nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy wykonać dodatkowe nadproże 

z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

13. Wymiana  4 kratek wentylacyjnych ściennych. 

14. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, instalację 

zabezpieczeń, włączniki i gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenie nr 202 (sala dydaktyczna) 
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1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, szafki, biurka, wieszaki, stoliki, tablice, 

krzesła itp.) z pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

3. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z klepek drewnianych, demontaż listew 

przypodłogowych. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości 

kleju lub chemii montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego 

min. 40 mm oraz wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną heterogeniczną PCV (załącznik nr 

10).  wywiniętą na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi posiadać rekomendację do obiektów 

użyteczności publicznej (do szkół), czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu 

jednocześnie łatwa w utrzymaniu czystości. Należy zastosować wykładzinę heterogeniczną 

(wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o najwyższej klasie ścieralności oznaczonej 

literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 

- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 

- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 

- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 

- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 

- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 

- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 

- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 

- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 

5. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (demontaż paska 

dekoracyjnego z tapety przy suficie, okładzin ściennych boazerii, oczyszczenie wszelkich 

pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie 

ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz 

szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). 

Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik 

nr 9). 

6. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50 m usytuowana przy biurkach po długości ścian np. o parametrach PROMADOR) i 

narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3). 

– Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników min. 

1,6 m. 
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7. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

8. Montaż nakładki PCV na parapety. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego 

z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

9. Wymiana drzwi wejściowych na 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).    UWAGA ! Konieczne będzie 

poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm z każdej strony). Uprzednio 

należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po poszerzeniu otworu będzie 

miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża wylewanego lub po 10 cm dla 

nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy wykonać dodatkowe nadproże 

z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

10. Wymiana  4 kratek wentylacyjnych ściennych. 

11. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, instalację 

zabezpieczeń, włączniki i gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

 

Pomieszczenie nr 203 (sala dydaktyczna) 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, szafki, biurka, wieszaki, stoliki, tablice, 

krzesła itp.) z pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

3. Demontaż szyn i rolet okiennych. 

4. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

5. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z klepek drewnianych, demontaż listew 

przypodłogowych. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości 

kleju lub chemii montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego 

min. 40 mm oraz wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną heterogeniczną PCV (załącznik nr 

10).  wywiniętą na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi posiadać rekomendację do obiektów 

użyteczności publicznej (do szkół), czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu 

jednocześnie łatwa w utrzymaniu czystości. Należy zastosować wykładzinę heterogeniczną 

(wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o najwyższej klasie ścieralności oznaczonej 

literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 

- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 

- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 
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- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 

- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 

- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 

- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 

- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 

- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 

6. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (demontaż okładzin 

ściennych boazerii, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże 

dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą 

zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne 

malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z 

użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć 

dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

7. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana przy biurkach po długości ścian np. o parametrach PROMADOR) i 

narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3). 

– Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników min. 

1,6 m. 

8. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu - malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

9. Montaż nakładki PCV na parapety. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego 

z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

10. Wymiana drzwi wejściowych na 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).   UWAGA ! Konieczne będzie 

poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm z każdej strony). Uprzednio 

należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po poszerzeniu otworu będzie 

miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża wylewanego lub po 10 cm dla 

nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy wykonać dodatkowe nadproże 

z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

11. Wymiana  4 kratek wentylacyjnych ściennych. 

12. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, instalację 

zabezpieczeń, włączniki i gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

 

Pomieszczenie nr 204 (sala dydaktyczna) 
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1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, szafki, biurka, wieszaki, stoliki, tablice, 

krzesła itp.) z pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

3. Demontaż rolet okiennych. 

4. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

5. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z klepek drewnianych, demontaż konstrukcji 

podwyższenia w postaci schodków i podestu przy tablicy, demontaż listew przypodłogowych. 

Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii 

montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm oraz 

wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio przygotowane 

podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną heterogeniczną PCV (załącznik nr 10).  wywiniętą 

na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi posiadać rekomendację do obiektów użyteczności 

publicznej (do szkół), czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu jednocześnie 

łatwa w utrzymaniu czystości. Należy zastosować wykładzinę heterogeniczną 

(wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o najwyższej klasie ścieralności oznaczonej 

literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 

- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 

- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 

- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 

- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 

- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 

- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 

- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 

- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 

6. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (demontaż okładzin 

ściennych boazerii, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże 

dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą 

zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne 

malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z 

użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć 

dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

7. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana przy biurkach po długości ścian np. o parametrach PROMADOR) i 

narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3). 

– Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników min. 

1,6 m. 
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8. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

9. Montaż nakładki PCV na parapety. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego 

z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

10. Wymiana drzwi wejściowych na 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).  UWAGA ! Konieczne będzie 

poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm z każdej strony). Uprzednio 

należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po poszerzeniu otworu będzie 

miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża wylewanego lub po 10 cm dla 

nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy wykonać dodatkowe nadproże 

z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

11. Wymiana  kratki wentylacyjnej ściennej. 

12. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, instalację 

zabezpieczeń, włączniki i gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenie nr 205 (sala dydaktyczna) 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, szafki, biurka, wieszaki, stoliki, tablice, 

krzesła itp.) z pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

3. Demontaż rolet okiennych. 

4. Demontaż nieużytkowanego pionu instalacji (pomiędzy tablicami). 

5. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

6. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z klepek drewnianych, demontaż konstrukcji 

podwyższenia w postaci schodków i podestu przy tablicy, demontaż listew przypodłogowych. 

Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii 

montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm oraz 

wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio przygotowane 

podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną heterogeniczną PCV (załącznik nr 10).  wywiniętą 

na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi posiadać rekomendację do obiektów użyteczności 

publicznej (do szkół), czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu jednocześnie 

łatwa w utrzymaniu czystości. Należy zastosować wykładzinę heterogeniczną 

(wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o najwyższej klasie ścieralności oznaczonej 

literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 

- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 
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- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 

- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 

- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 

- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 

- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 

- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 

- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 

7. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (demontaż okładzin 

ściennych boazerii, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże 

dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą 

zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne 

malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z 

użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć 

dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

8. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana przy biurkach po długości ścian np. o parametrach PROMADOR) i 

narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3). 

– Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników min. 

1,6 m. 

9. Zabudowa instalacji wod-kan (pion) stelażem z płyt g-k. 

10. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

11. Montaż nakładki PCV na parapety. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego 

z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

12. Wymiana drzwi wejściowych na 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).  UWAGA ! Konieczne będzie 

poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm z każdej strony). Uprzednio 

należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po poszerzeniu otworu będzie 

miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża wylewanego lub po 10 cm dla 

nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy wykonać dodatkowe nadproże 

z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

13. Wymiana  kratki wentylacyjnej ściennej. 

14. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, instalację 

zabezpieczeń, włączniki i gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  
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Pomieszczenie nr 206 (sala dydaktyczna) 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, szafki, biurka, wieszaki, stoliki, tablice, 

krzesła itp.) z pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

3. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z klepek drewnianych, demontaż listew 

przypodłogowych. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości 

kleju lub chemii montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego 

min. 40 mm oraz wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną heterogeniczną PCV (załącznik nr 

10).  wywiniętą na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi posiadać rekomendację do obiektów 

użyteczności publicznej (do szkół), czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu 

jednocześnie łatwa w utrzymaniu czystości. Należy zastosować wykładzinę heterogeniczną 

(wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o najwyższej klasie ścieralności oznaczonej 

literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 

- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 

- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 

- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 

- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 

- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 

- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 

- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 

- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 

5. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (demontaż paska 

dekoracyjnego z tapety przy suficie, okładzin ściennych paneli, oczyszczenie wszelkich 

pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie 

ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz 

szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). 

Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik 

nr 9). 

6. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana przy biurkach po długości ścian np. o parametrach PROMADOR) i 

narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3). 

– Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników min. 

1,6 m. 
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7. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

8. Montaż nakładki PCV na parapety. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego 

z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

9. Wymiana drzwi wejściowych na 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).  UWAGA ! Konieczne będzie 

poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm z każdej strony). Uprzednio 

należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po poszerzeniu otworu będzie 

miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża wylewanego lub po 10 cm dla 

nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy wykonać dodatkowe nadproże 

z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

10. Wymiana 2 kratek wentylacyjnych ściennych. 

11. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, instalację 

zabezpieczeń, włączniki i gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenie nr 207 (sala dydaktyczna) 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, szafki, biurka, wieszaki, stoliki, tablice, 

krzesła itp.) z pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią. 

3. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Prace posadzkowe – demontaż wykładziny PCV i pierwotnego podłoża z klepek drewnianych, 

demontaż listew przypodłogowych. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, 

oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z 

jastrychu cementowego min. 40 mm oraz wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 

5 mm. Na uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną 

heterogeniczną PCV (załącznik nr 10).  wywiniętą na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi 

posiadać rekomendację do obiektów użyteczności publicznej (do szkół), czyli musi być 

odporna na największe natężenie ruchu jednocześnie łatwa w utrzymaniu czystości. Należy 

zastosować wykładzinę heterogeniczną (wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o 

najwyższej klasie ścieralności oznaczonej literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 

- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 

- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 

- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 

- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 
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- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 

- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 

- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 

- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 

5. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (zeskrobanie starego 

tynku w części ścian lamperii, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, 

podłoże dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za 

pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu 

dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do 

ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo 

nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

6. Zabudowa instalacji pionu wodnego stelażem z płyt g-k. 

7. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana przy biurkach po długości ścian np. o parametrach PROMADOR) i 

narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3). 

– Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników min. 

1,6 m. 

8. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

9. Montaż nakładki PCV na parapety. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego 

z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

10. Wymiana drzwi wejściowych na 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).  UWAGA ! Konieczne będzie 

poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm z każdej strony). Uprzednio 

należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po poszerzeniu otworu będzie 

miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża wylewanego lub po 10 cm dla 

nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy wykonać dodatkowe nadproże 

z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

11. Wymiana 2 kratek wentylacyjnych ściennych. 

12. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, instalację 

zabezpieczeń, włączniki i gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne nr 208 (Łazienka) 

Prace wykonać na podstawie projektu z 28.01.2019 r. ! 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 
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2. Zabezpieczenie instalacji oświetleniowej – oprawy. Na czas remontu należy zdemontować 

oprawy a następnie po skończeniu prac ponownie zamontować. 

3. Demontaż istniejącej armatury w pomieszczeniu. Dotyczy to muszli, umywalek wraz 

z bateriami, oraz wszelkim niezbędnym wyposażeniem dodatkowym np. lustro oraz  

podłączeniami, poręcz dla niepełnosprawnych do ponownego montażu. 

4. Demontaż dwóch grzejników płytowych z osprzętem. Montaż nowych rusztów oraz 

przemalowanie dwukrotne z wcześniejszym oczyszczeniem z nieczystości ich powierzchni 

wraz z orurowaniem. Do przemalowania należy użyć farby przeznaczonej specjalnie do 

grzejników – emalii akrylowej w kolorze białym. Po przeprowadzeniu wszystkich prac należy 

zamontować ponownie grzejniki w miejscach pierwotnie usytuowanych. 

5. Demontaż 5 szt. ościeżnic stalowych drzwiowych. 

6. Demontaż na pierwszym piętrze 4 szt. a na drugim piętrze 5 szt. skrzydeł drzwiowych 

drewnianych płytowych.  

7. Demontaż ścianki działowej murowanej w części ustępowej. 

8. Powiększenie otworu drzwiowego dla nowych drzwi wejściowych z komunikacji na  szerokość 

drzwi 100 cm (otwór 106 x 205 cm). UWAGA ! Konieczne będzie poszerzenie otworu 

drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm z każdej strony). Uprzednio należy przez odkucie 

tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po poszerzeniu otworu będzie miało wystarczającą 

długość oparcia (po 20 cm dla nadproża wylewanego lub po 10 cm dla nadproża 

prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy wykonać dodatkowe nadproże z 2 L 60 c 

60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

9. Skucie płytek ceramicznych ściennych w całym pomieszczeniu sanitarnym, wraz 

z przygotowaniem podłoża pod nowe płytki. 

10. Skucie posadzki z płytek ceramicznych; skucie i wyrównanie podłoża betonowego do 

głębokości ok. 40 mm (tak, aby po wykonaniu nowej posadzki jej poziom był taki sam, jak na 

korytarzu), zagruntowanie; izolacja z foli płynnej podłoża, podkład cementowy grubości ok. 40 

mm + wylewka samopoziomująca ok. 5 mm; ułożenie posadzki - z płytek gat. 1 - 30x30 cm o 

następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala 5) 

- odporność na plamienie (klasa min. 4) 

- nasiąkliwość wodna E – 10% 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

11. Montaż drzwi wejściowych 100x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach wraz z samozamykaczem. Klamki metalowe z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. W zestawie samozamykacz drzwiowy. Kolor do ustalenia z Zamawiającym 

(załącznik nr 4). 

12. Montaż nakładek renowacyjnych parapetów z PCV z zatyczkami (załącznik nr 2).   

13. Tynkowanie ścian i sufitu (wyrównanie powierzchni) zaprawą mineralną lub gipsową, 

dwukrotne szpachlowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbami lateksowo-

akrylowymi w kolorze białym. 



Usługi Projektowe w Budownictwie inż. M. Amanowicz                                                                                                   
66-400 Gorzów Wlkp. Sosnkowskiego 21/7, tel. 506-606-890, www.amanowicz.pl 

 

72 | S t r o n a  
 

14. Montaż ścianki z płyt g-k wodoodpornymi w części ustępu – zabudowa stelaża do ustępów 

podwieszanych. 

15. Wymiana 3 kratek wentylacyjnych z PCV 16x25 cm. 

16.  Na pierwszym piętrze montaż kratki ściekowej wpustu wraz z podłączeniem do kanalizacji. Na 

drugim piętrze wymiana kratki ściekowej. 

17. Montaż ścianki ustępowej z płyty V20 - zabudowa kabiny ustępowej (sanitarnej) 

z płyty wodoodpornej wiórowej P2 o min. grubości 30 mm. Zabudowa z drzwiami 100 cm 

szerokości. Profili ścianki oraz okucia z aluminium. Kolor ścianki biały. Kabina winna być 

wykonana na wzór istniejącej w łazience w na najwyższej kondygnacji (załącznik nr 5). 

18. Obłożenie powierzchni ściany płytkami glazurowanymi – do wysokości 2 m. Rodzaj całości 

wykończenia z płytek wraz z kolorystyką zachować jak pomieszczeniu łazienki na najwyższej 

kondygnacji.  Płytki ceramiczne 20x20 cm gat. 1 ścienne – glazura 

o następujących parametrach: 

- barwa – wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st. C. 

- płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

19. Montaż kompletu elementów sanitarnych wraz z podłączeniem. 

Armatura:  

- 2 umywalki z bateriami umywalkowymi sztorcowymi czasowymi (załącznik nr 6), 

- 2 Zestaw ustępów podwieszanych – stelaż, miska, deska, przycisk do stelaża (załącznik nr 7). 

20. Montaż wyposażenia łazienki (załącznik nr 8): 

- lustro gr. 4 mm na klej w łazience (lustro wpuszczone w glazurę) - na szerokość dwóch 

umywalek,   

- suszarka do rąk wraz z podłączeniem elektrycznym (suszarka istniejąca), 

- 2 pojemniki na mydło  (dozowniki ze stali nierdzewnej matowej), 

- 3 pojemniki na papier toaletowy (ze stali nierdzewnej matowej). 

- 3 szczotki toaletowe z pojemnikami ze stali matowej. 

 

Pomieszczenie nr 209  (doradca zawodowy) 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, biurka, tablice korkowe) z 

pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

3. Demontaż grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Demontaż stolarki drzwiowej zewnętrznej (skrzydło i ościeżnica). 

5. Prace posadzkowe – demontaż wykładziny PCV oraz podłoża z lastriko wraz z cokolikami. 

Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii 

montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm oraz 

wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio przygotowane 

podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną heterogeniczną PCV (załącznik nr 10).  wywiniętą 

na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi posiadać rekomendację do obiektów użyteczności 
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publicznej (do szkół), czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu jednocześnie 

łatwa w utrzymaniu czystości. Należy zastosować wykładzinę heterogeniczną 

(wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o najwyższej klasie ścieralności oznaczonej 

literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 

- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 

- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 

- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 

- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 

- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 

- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 

- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 

- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 

6. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Szpachlowanie dwukrotne – wyrównanie powierzchni. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie 

powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na 

etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier 

lamperyjny (załącznik nr 9). 

7. Montaż nowych drzwi wejściowych  80 x 200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe 

płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).  

8. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

9. Montaż nakładki PCV na parapety. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego 

z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

10. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować. Przenieść włącznik do pomieszczenia. 

 

Pomieszczenie nr 210 (gospodarcze) 

1. Demontaż stolarki drzwiowej zewnętrznej (skrzydło i ościeżnica). 

2. Demontaż ścianki działowej murowanej. 

3. Demontaż ościeżnicy drzwiowej stalowej wewnętrznej. 

4. Poszerzenie otworu drzwiowego otworu drzwiowego dla nowych drzwi wejściowych z 

komunikacji na szerokość drzwi 90 x200 cm (otwór 96 x 205 cm).  UWAGA ! Konieczne będzie 
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poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm z każdej strony). Uprzednio 

należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po poszerzeniu otworu będzie 

miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża wylewanego lub po 10 cm dla 

nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy wykonać dodatkowe nadproże 

z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

5. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z lastriko wraz z cokolikami. Skucie i wyrównanie 

podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii montażowej i 

zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym. 

Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących 

parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

6. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (zeskrobanie farby 

olejnej z powierzchni ścian na lamperii, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej 

przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie 

powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po 

gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej 

(kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m 

dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

7. Wykonać zabudowę wnęk okiennych z płyt g-k.  

8. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

9. Wymiana  kratki wentylacyjnej ściennej. 

Montaż nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej na 90x 200 cm; (skrzydło drzwiowe 

płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - 

konstrukcja z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. 

Skrzydło drzwiowe z podcięciem lub tulejami, montowane na 3 zawiasach. Klamki 

metalowe z zamkiem. Ościeżnica stalowa malowana. Kolor do ustalenia z 

Zamawiającym (załącznik nr 4). Na czas prac remontowych należy zdemontować 

istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie 

zamontować.  

 

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne nr 211 (Łazienka) 

2. Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią. 
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Klatka schodowa 211 i 212 (lewa i prawa) 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

2. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

3. Prace posadzkowe – demontaż podłoża schodów z lastriko wraz z cokolikami. Skucie i 

wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii 

montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na 

uprzednio przygotowane podłoże należy ułożyć płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju 

elastycznym.    

Wzdłuż klatki schodowej cokół układany z utrzymaniem górnej linii ciągłej, po skosie 

równolegle do biegu schodów. Na stopniach schodów i podstopnicach należy zastosować 

odmienny kolor gresu, jaśniejszy niż podłoże komunikacji, np. jasnoszary,  w celu 

zaakceptowania stopni. Również należy zastosować pasy z gresu z frezami na brzegach stopni, 

jako zabezpieczenie antypoślizgowe. Na stopnicy ok. 8 ryflowań. Ułożenie posadzki z 

gresu/terakoty z płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

4. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (skucie lamperii z 

tynku, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i 

zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie 

powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na 

etapie wykonania). 

5. Na całej powierzchni komunikacji pionowej na ścianach do wysokości lamperii 1,60 m 

wykonać tynk cienkowarstwowy mozaikowy (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie 

wykonawstwa) (załącznik nr 1).   

6. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w kolorze białym. 

7. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

8. Wymiana balustrad schodowych na wzór istniejących (dwie wysokości poręczy). Kolor 

balustrad dostosować do koloru lamperii. 
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9. Odnowienie powierzchni kraty stalowej okiennej poprzez przemalowanie farbą do metalu po 

uprzednim przygotowaniu powierzchni (oczyszczeniu, odtłuszczeniu i zmatowieniu papierem 

ściernym).  

10. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację zabezpieczeń, monitoringu. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

 

Komunikacja pozioma 214 (korytarz) 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

2. Demontaż 2 nieużytkowanych hydrantów ściennych. Zabudowa wnęk stelażem z podwójną 

płytą g-k na stelażu. 

3. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z lastriko wraz z cokolikami. Skucie i wyrównanie 

podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii montażowej i 

zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym.   

Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących 

parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

5. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (skucie lamperii z 

tynku, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i 

zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie 

powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na 

etapie wykonania). 

6. Na całej powierzchni komunikacji (korytarza) na ścianach do wysokości lamperii 1,60 m 

wykonać tynk cienkowarstwowy mozaikowy (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie 

wykonawstwa). (załącznik nr 1).   

7. We wnękach przy drzwiach wejściowych do klas lekcyjnych wykonać numerację pomieszczeń 

jako znak graficzny wg dokumentacji rysunkowej. Przy klasach lekcyjnych numeracja duża 

(wg. rysunku 12), przy pozostałych pomieszczeniach numeracja mała (cyfry wys. 30 cm). Cyfry 

wykonane z tynku mozaikowego wg szablonu.  
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8. Montaż narożników ścian o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 

3). – Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników 

min. 1,6 m. 

9. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

10. Montaż nakładek PCV na parapety. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego 

z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

11. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację zabezpieczeń, monitoringu, węzeł radiowęzeł. Po dokonaniu prac 

powtórnie zamontować.  

12. Istniejące natynkowo czytniki systemu kontroli dostępu (SKD) przed klasami 

przenieść/usytuować wtynkowo. 

 

 

KONDYGNACJA 4 (PIĘTRO 3) 

                                                                       Zestawienie robót budowlanych: 

 

Pomieszczenie nr 301 (sala dydaktyczna) 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, biurka, tablice korkowe) 

z pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. Po zakończeniu prac ponownie 

usytuować wyposażenie w pomieszczeniu. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

3. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Demontaż szyn zasłon. 

5. Demontaż okładzin ściennych drewnianych lamperii. 

6. Prace posadzkowe – demontaż pierwotnego podłoża z klepek drewnianych, demontaż listew 

przypodłogowych. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości 

kleju lub chemii montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego 

min. 40 mm oraz wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną heterogeniczną PCV (załącznik nr 

10).  wywiniętą na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi posiadać rekomendację do obiektów 

użyteczności publicznej (do szkół), czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu 

jednocześnie łatwa w utrzymaniu czystości. Należy zastosować wykładzinę heterogeniczną 

(wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o najwyższej klasie ścieralności oznaczonej 

literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 

- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 

- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 
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- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 

- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 

- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 

- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 

- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 

- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 

7. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (zeskrobanie farby 

olejnej z powierzchni ścian na lamperii, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej 

przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie 

powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po 

gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej 

(kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m 

dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

8. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana przy biurkach po długości ścian np. o parametrach PROMADOR) 

i narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3) 

– Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników min. 

1,6 m. 

9. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

10. Montaż nakładek PCV na parapety. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego 

z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2). Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

11. Wymiana drzwi wejściowych na 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).  UWAGA ! Konieczne będzie 

poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm z każdej strony). Uprzednio 

należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po poszerzeniu otworu będzie 

miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża wylewanego lub po 10 cm dla 

nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy wykonać dodatkowe nadproże 

z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

12. Istniejącą nieużytkowaną instalację wod-kan. zdemontować (wyciąć) w poziomie posadzki i 

stropu. 

13. Wymiana 4 kratek wentylacyjnych ściennych. 

14. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, instalację 

zabezpieczeń, włączniki i gniazda wtykowe, instalacja radiowęzła. Po dokonaniu prac 

powtórnie zamontować.  
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Pomieszczenie nr 302 (sala dydaktyczna) 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, biurka, tablice korkowe) z 

pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

3. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Demontaż szyn zasłon. 

5. Demontaż okładzin ściennych drewnianych lamperii. 

6. Skucie starego tynku lamperii baranka. 

7. Prace posadzkowe – demontaż pierwotnego podłoża z klepek drewnianych, demontaż listew 

przypodłogowych. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości 

kleju lub chemii montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego 

min. 40 mm oraz wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną heterogeniczną PCV (załącznik nr 

10).  wywiniętą na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi posiadać rekomendację do obiektów 

użyteczności publicznej (do szkół), czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu 

jednocześnie łatwa w utrzymaniu czystości. Należy zastosować wykładzinę heterogeniczną 

(wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o najwyższej klasie ścieralności oznaczonej 

literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 

- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 

- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 

- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 

- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 

- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 

- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 

- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 

- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 

8. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). 

Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej 

oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). 

Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik 

nr 9). 

9. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana przy biurkach po długości ścian np. o parametrach PROMADOR) i 

narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3). 
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– Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników min. 

1,6 m. 

10. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

11. Montaż nakładek PCV na parapety. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego 

z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

12. Wymiana drzwi wejściowych na 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).   UWAGA ! Konieczne będzie 

poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm z każdej strony). Uprzednio 

należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po poszerzeniu otworu będzie 

miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża wylewanego lub po 10 cm dla 

nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy wykonać dodatkowe nadproże 

z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

13. Wymiana 4 kratek wentylacyjnych ściennych. 

14. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, instalację 

zabezpieczeń, włączniki i gniazda wtykowe, instalacja radiowęzła. Po dokonaniu prac 

powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenie nr 303 (sala dydaktyczna) 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, biurka, tablice korkowe) z 

pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

3. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Demontaż szyn zasłon. 

5. Prace posadzkowe – demontaż pierwotnego podłoża z klepek drewnianych, demontaż listew 

przypodłogowych. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości 

kleju lub chemii montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego 

min. 40 mm oraz wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną heterogeniczną PCV (załącznik nr 

10).  wywiniętą na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi posiadać rekomendację do obiektów 

użyteczności publicznej (do szkół), czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu 

jednocześnie łatwa w utrzymaniu czystości. Należy zastosować wykładzinę heterogeniczną 

(wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o najwyższej klasie ścieralności oznaczonej 

literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 
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- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 

- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 

- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 

- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 

- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 

- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 

- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 

- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 

6. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (zeskrobanie farby 

olejnej z powierzchni ścian na lamperii, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej 

przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie 

powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po 

gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej 

(kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m 

dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

7. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana przy biurkach po długości ścian np. o parametrach PROMADOR) i 

narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 

3). – Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników 

min. 1,6 m. 

8. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

9. Montaż nakładek PCV na parapety. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu 

wykonanego z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz 

zakończeniami/zatyczkami (załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu 

ubytków w parapecie. Do tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

10. Wymiana drzwi wejściowych na 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).   UWAGA ! Konieczne będzie 

poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm z każdej strony). Uprzednio 

należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po poszerzeniu otworu będzie 

miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża wylewanego lub po 10 cm dla 

nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy wykonać dodatkowe nadproże 

z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

11. Wymiana 8 kratek wentylacyjnych ściennych. 

12. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, instalację 

zabezpieczeń, włączniki i gniazda wtykowe, instalacja radiowęzła. Po dokonaniu prac 

powtórnie zamontować.  
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Pomieszczenie nr 304 (sala dydaktyczna) 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, biurka, tablice korkowe) z 

pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. Zabezpieczenie (zdjęcie na czas prac) 

tablic lekcyjnych. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

3. Zerwanie paska przysufitowego w tapety. 

4. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

5. Demontaż szyn zasłon, rolet. 

6. Demontaż boazerii ze ścian, płyt styropianu. 

7. Prace posadzkowe – demontaż pierwotnego podłoża z klepek drewnianych, demontaż listew 

przypodłogowych. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości 

kleju lub chemii montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego 

min. 40 mm oraz wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną heterogeniczną PCV (załącznik nr 

10).  wywiniętą na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi posiadać rekomendację do obiektów 

użyteczności publicznej (do szkół), czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu 

jednocześnie łatwa w utrzymaniu czystości. Należy zastosować wykładzinę heterogeniczną 

(wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o najwyższej klasie ścieralności oznaczonej 

literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 

- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 

- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 

- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 

- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 

- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 

- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 

- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 

- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 

8. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (zeskrobanie farby 

olejnej z powierzchni ścian na lamperii, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej 

przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie 

powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po 

gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej 

(kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m 

dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

9. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana przy biurkach po długości ścian np. o parametrach PROMADOR) i 
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narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3). 

– Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników min. 

1,6 m. 

10. W części aneksu wymienić okładziny z płytek ceramicznych. Przed położeniem warstwy z 

płytek należy uszczelnić podłoże w postaci izolacji z foli płynnej po uprzednim odpyleniu, 

oczyszczeniu. Folia stanowi zabezpieczenia przeciwwilgociowe, przeciwwodne. 

11. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

12. Montaż/wymiana nakładek PCV na parapety. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu 

wykonanego z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz 

zakończeniami/zatyczkami (załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu 

ubytków w parapecie. Do tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

13. Wykonać zabudowę wnęki drzwiowej z płyt g-k.  

14. Wymiana drzwi wejściowych na 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).   

15. Wymiana 4 kratek wentylacyjnych ściennych. 

16. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, instalację 

zabezpieczeń, włączniki i gniazda wtykowe, instalacja radiowęzła. Po dokonaniu prac 

powtórnie zamontować.  

 

 

Pomieszczenie nr 305 (sala dydaktyczna) 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, biurka, tablice korkowe) z 

pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

3. Demontaż grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Demontaż szyn zasłon. 

5. Istniejącą nieużytkowaną instalację wod-kan. zdemontować (wyciąć) w poziomie posadzki i 

stropu. 

Poszerzenie otworu drzwiowego na drzwi 90x200 cm i montaż nowego nadproża drzwiowego.    

UWAGA ! Konieczne będzie poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm 

z każdej strony). Uprzednio należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po 

poszerzeniu otworu będzie miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża 

wylewanego lub po 10 cm dla nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy 

wykonać dodatkowe nadproże z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VII.2 ! 

6. Prace posadzkowe – demontaż pierwotnego podłoża z klepek drewnianych, demontaż listew 

przypodłogowych. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości 

kleju lub chemii montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego 
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min. 40 mm oraz wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną heterogeniczną PCV (załącznik nr 

10).  wywiniętą na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi posiadać rekomendację do obiektów 

użyteczności publicznej (do szkół), czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu 

jednocześnie łatwa w utrzymaniu czystości. Należy zastosować wykładzinę heterogeniczną 

(wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o najwyższej klasie ścieralności oznaczonej 

literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 

- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 

- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 

- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 

- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 

- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 

- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 

- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 

- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 

7. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (zeskrobanie farby 

olejnej z powierzchni ścian na lamperii, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej 

przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie 

powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po 

gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej 

(kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m 

dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

8. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana przy biurkach po długości ścian np. o parametrach PROMADOR) i 

narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3). 

– Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników min. 

1,6 m. 

9. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

10. Montaż nakładki PCV na parapet. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego z 

wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

11. Wymiana drzwi wejściowych 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).     UWAGA ! Konieczne będzie 
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poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm z każdej strony). Uprzednio 

należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po poszerzeniu otworu będzie 

miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża wylewanego lub po 10 cm dla 

nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy wykonać dodatkowe nadproże 

z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

12. Wykonać zabudowę wnęki drzwiowej z płyt g-k.  

13. Wymiana kratki wentylacyjnej ściennej. 

14. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, instalację 

zabezpieczeń, włączniki i gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenie nr 306 (czytelnia) 

1. Przeniesienie mebli (regałów, biurek, stołów, krzeseł itp.) z pomieszczenia w miejsce 

wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią. 

3. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Demontaż szyn zasłon. 

5. Demontaż starych nieużytkowanych elementów metalowych – haków. 

6. Prace posadzkowe – zerwanie posadzki z wykładziny PCV, demontaż dodatkowego 

pierwotnego podłoża z klepek drewnianych, demontaż listew przypodłogowych oraz listwy 

wejściowej. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości kleju 

lub chemii montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 

mm oraz wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną heterogeniczną PCV (załącznik nr 

10).  wywiniętą na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi posiadać rekomendację do obiektów 

użyteczności publicznej (do szkół), czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu 

jednocześnie łatwa w utrzymaniu czystości. Należy zastosować wykładzinę heterogeniczną 

(wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o najwyższej klasie ścieralności oznaczonej 

literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 

- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 

- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 

- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 

- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 

- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 

- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 

- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 

- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 
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7. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (zeskrobanie farby z 

powierzchni ścian, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże 

dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą 

zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne 

malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z 

użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć 

dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

8. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana przy biurkach po długości ścian np. o parametrach PROMADOR) i 

narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3). 

– Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników min. 

1,6 m. 

9. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

10. Wymiana nakładek PCV na 3 parapety. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu 

wykonanego z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz 

zakończeniami/zatyczkami (załącznik nr 2). Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu 

ubytków w parapecie. Do tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

11. Wymiana drzwi wejściowych 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).    UWAGA ! Konieczne będzie 

poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm z każdej strony). Uprzednio 

należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po poszerzeniu otworu będzie 

miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża wylewanego lub po 10 cm dla 

nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy wykonać dodatkowe nadproże 

z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

12. Wymiana 3 kratek wentylacyjnych ściennych. 

13. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, instalację 

zabezpieczeń, włączniki i gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować. 

Zabezpieczyć instalację komputerową na czas prac. 

 

 

Pomieszczenie nr 307 (biblioteka) 

1. Przeniesienie regałów z pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

3. Demontaż 3 grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Demontaż szyn zasłon. 

5. Demontaż starych nieużytkowanych elementów metalowych – haków. 
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6. Prace posadzkowe – demontaż pierwotnego podłoża z klepek drewnianych, demontaż listew 

przypodłogowych. Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości 

kleju lub chemii montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego 

min. 40 mm oraz wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną heterogeniczną PCV (załącznik nr 

10).  wywiniętą na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi posiadać rekomendację do obiektów 

użyteczności publicznej (do szkół), czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu 

jednocześnie łatwa w utrzymaniu czystości. Należy zastosować wykładzinę heterogeniczną 

(wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o najwyższej klasie ścieralności oznaczonej 

literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 

- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 

- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 

- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 

- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 

- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 

- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 

- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 

- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 

7. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (zeskrobanie farby 

olejnej z powierzchni ścian na lamperii, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej 

przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). Zamknięcie otworu rewizyjnego płytą 

g-k. Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. 

gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni 

farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie 

wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier 

lamperyjny (załącznik nr 9). 

8. Montaż okładziny odbojowej naściennej (okładzina naścienna - listwa winylowa z PCV  o szer. 

0,50m usytuowana przy biurkach po długości ścian np. o parametrach PROMADOR) i 

narożników ścian z płyty o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 3). 

– Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników min. 

1,6 m. 

9. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

10. Montaż nakładek PCV na 3 parapety. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu 

wykonanego z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz 

zakończeniami/zatyczkami (załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu 

ubytków w parapecie. Do tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

11. Zdemontować nieużytkowany zawór i zabudować otwór z płyt g-k.  
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12. Wymiana 4 kratek wentylacyjnych ściennych. 

13. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, instalację 

zabezpieczeń, włączniki i gniazda wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne nr 308 (Łazienka) 

3. Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią. 

 

Pomieszczenie nr 309 (doradca zawodowy) 

1. Przeniesienie wyposażenia meblowego (regały, szafy, biurka, tablice korkowe) 

z pomieszczenia w miejsce wskazane przez użytkownika. 

2. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

3. Demontaż grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym 

i dokonać prób szczelności instalacji.  

4. Prace posadzkowe – demontaż wykładziny PCV oraz podłoża z lastriko wraz z cokolikami. 

Skucie i wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii 

montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm oraz 

wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio przygotowane 

podłoże należy ułożyć wykładzinę zgrzewaną heterogeniczną PCV (załącznik nr 10).  wywiniętą 

na ścianę min. 10 cm. Wykładzina musi posiadać rekomendację do obiektów użyteczności 

publicznej (do szkół), czyli musi być odporna na największe natężenie ruchu jednocześnie 

łatwa w utrzymaniu czystości. Należy zastosować wykładzinę heterogeniczną 

(wielowarstwową) z atestem przeciwpożarowym o najwyższej klasie ścieralności oznaczonej 

literą T, zabezpieczoną powłoką poliuretanową.   

Wykładzina winylowa heterogeniczna o następujących parametrach: 

- klasa użytkowa     – 34/43 (ISO 10874) EN685, 

- typ wykładziny    – typ I (ISO 10582), 

- grubość całkowita    – 2,5 mm (ISO 24346) EN428, 

- grubość warstwy użytkowej   – 0,7 mm (ISO 24340) EN 430, 

- waga całkowita    – 2900 g/m2 mm (ISO 23997) EN 430, 

- zabezpieczenie powierzchni   – TopClean, 

- antypoślizgowość     – R10 (DIN51130), 

- grupa ścieralności    – grupa T: do 0,08 mm (EN 660-1), 

- odporność chemiczna    – bardzo dobra, 

- higiena  – dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania 

infekcji, 

- właściwości elektrostatyczne – do 2kV (EN 1815). 

5. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie ( oczyszczenie 

wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć 

i zagruntować). Szpachlowanie dwukrotne – wyrównanie powierzchni. Po gruntowaniu 

dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do 

ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 1,6 m dodatkowo 

nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

6. Przebicie otworu w ścianie w celu montażu kratki wentylacyjnej. 
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7. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

8. Wymiana drzwi wejściowych na 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4). UWAGA ! Konieczne będzie 

poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm z każdej strony). Uprzednio 

należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po poszerzeniu otworu będzie 

miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża wylewanego lub po 10 cm dla 

nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy wykonać dodatkowe nadproże 

z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

9. Montaż nakładek PCV na parapety. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego 

z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

10. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować. Przenieść włącznik do pomieszczenia. 

 

Pomieszczenie nr 310 (gospodarcze) 

1. Demontaż stolarki drzwiowej zewnętrznej (skrzydło i ościeżnica). 

2. Demontaż ościeżnicy drzwiowej stalowej wewnętrznej. 

3. Demontaż ścianki działowej wewnętrznej murowanej na pełną wysokość. 

4. Poszerzenie otworu drzwiowego otworu drzwiowego dla nowych drzwi wejściowych z 

komunikacji na szerokość drzwi 80 cm (otwór 96 x 205 cm).    UWAGA ! Konieczne będzie 

poszerzenie otworu drzwiowego o około 10 cm (najlepiej po 5 cm z każdej strony). Uprzednio 

należy przez odkucie tynku sprawdzić, czy istniejące nadproże po poszerzeniu otworu będzie 

miało wystarczającą długość oparcia (po 20 cm dla nadproża wylewanego lub po 10 cm dla 

nadproża prefabrykowanego lub stalowego). Jeśli nie – należy wykonać dodatkowe nadproże 

z 2 L 60 c 60 x 6 – wg. punktu VIII.2 ! 

5. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z lastriko wraz z cokolikami. Skucie i wyrównanie 

podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii montażowej i 

zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym.   

Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących 

parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  



Usługi Projektowe w Budownictwie inż. M. Amanowicz                                                                                                   
66-400 Gorzów Wlkp. Sosnkowskiego 21/7, tel. 506-606-890, www.amanowicz.pl 

 

90 | S t r o n a  
 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

6. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (zeskrobanie farby 

olejnej z powierzchni ścian na lamperii, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej 

przyczepności, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie 

powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po 

gruntowaniu dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej 

(kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Na ścianach do wysokości 2,0 m 

dodatkowo nałożyć dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 9). 

7. Przebicie otworu w ścianie w celu montażu kratki wentylacyjnej. 

8. Wykonać zabudowę wnęk okiennych z płyt g-k.  

9. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

10. Wymiana drzwi wejściowych na 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach. Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 4).  

11. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować. Zabezpieczyć zawory i pozostałe 

instalacje sanitarne. 

 

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne nr 311 (Łazienka) 

1. Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią. 

 

Komunikacja pozioma 312 (korytarz) 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

2. Demontaż 2 nieużytkowanych hydrantów ściennych. Zabudowa wnęk stelażem z podwójną 

płytą g-k. 

3. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

4. Prace posadzkowe – demontaż podłoża z lastriko wraz z cokolikami. Skucie i wyrównanie 

podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii montażowej i 

zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm. Na uprzednio 

przygotowane podłoże należy ułożyć płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym.   

Ułożenie posadzki z gresu/terakoty z płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących 

parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 
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- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

5. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (skucie lamperii z 

tynku, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i 

zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie 

powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na 

etapie wykonania). 

6. Na całej powierzchni komunikacji (korytarza) na ścianach do wysokości lamperii 1,60 m 

wykonać tynk cienkowarstwowy mozaikowy (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie 

wykonawstwa) (załącznik nr 1).   

7. We wnękach przy drzwiach wejściowych do klas lekcyjnych wykonać numerację pomieszczeń 

jako znak graficzny wg dokumentacji rysunkowej. Przy klasach lekcyjnych numeracja duża 

(wg. rys. 12), przy pozostałych pomieszczeniach numeracja mała (cyfry wys. 30 cm). Cyfry 

wykonane z tynku mozaikowego wg szablonu.  

8. Montaż narożników ścian o parametrach na wzór PROMADOR lub C/S Acrovyn (załącznik nr 

3). – Przyjąć należy wszystkie krawędzie wypukłe w pomieszczeniu. Wysokość narożników 

min. 1,6 m. 

9. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

10. Montaż nakładek PCV na parapety. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego 

z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

11. Odnowienie powierzchni drabinki stalowej na dach poprzez przemalowanie farbą do metalu 

po uprzednim przygotowaniu powierzchni (oczyszczeniu, odtłuszczeniu i zmatowieniu 

papierem ściernym).   

12. Wymiana wewnętrznego wyłazu. Należy zastosować klapę termoizolacyjną o gr. min. 3,6 cm 

wraz z skrzynką drewnianą z metalowymi kątownikami. Umieszczona w skrzynce uszczelka 

obwodowa ma zapewnić właściwą szczelność. Wyłaz powinien posiadać zamek. 

13. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację zabezpieczeń, monitoringu, węzeł radiowęzeł. Po dokonaniu prac 

powtórnie zamontować.  

14. Istniejące natynkowo czytniki systemu kontroli dostępu (SKD) przed klasami 

przenieść/usytuować wtynkowo. 

 

Klatka schodowa 313 i 314 (lewa i prawa) 

 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 
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2. Demontaż grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich prac 

remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscu  pierwotnym i dokonać prób 

szczelności instalacji.  

3. Prace posadzkowe – demontaż podłoża schodów z lastriko wraz z cokolikami. Skucie i 

wyrównanie podłoża do około 40 mm, oczyszczenie z pozostałości kleju lub chemii 

montażowej i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z jastrychu cementowego min. 40 mm oraz 

wylewki samopoziomującej cementowej – warstwa 5 mm. Na uprzednio przygotowane 

podłoże należy ułożyć płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju elastycznym.    

Wzdłuż klatki schodowej cokół układany z utrzymaniem górnej linii ciągłej, po skosie 

równolegle do biegu schodów. Na stopniach schodów i podstopnicach należy zastosować 

odmienny kolor gresu, jaśniejszy niż podłoże komunikacji, np. jasnoszary,  w celu 

zaakceptowania stopni. Również należy zastosować pasy z gresu z frezami na brzegach stopni, 

jako zabezpieczenie antypoślizgowe. Na stopnicy ok. 8 ryflowań. Ułożenie posadzki z 

gresu/terakoty z płytek gat. 1 – min. 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R09 

- Kolor RAL 7037,  

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Cokoły wykonać z tych samych płytek wys. 10 cm, krawędzią cięcia skierowaną w dół. Fuga 

płytek w kolorze zbliżonym do RAL 7037. 

4. Prace ścienne - Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (skucie lamperii z 

tynku, oczyszczenie wszelkich pozostałości o słabej przyczepności, podłoże dokładnie umyć i 

zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu dwukrotne malowanie 

powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na 

etapie wykonania). 

5. Na całej powierzchni komunikacji pionowej na ścianach do wysokości lamperii 1,60 m 

wykonać tynk cienkowarstwowy mozaikowy (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie 

wykonawstwa) (załącznik nr 1).   

6. Prace sufitowe – po przygotowaniu powierzchni wyrównanie za pomocą zaprawy tynkarskiej 

np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

7. Montaż nakładek PCV na parapety. Zastosować nakładki z renowacyjnego profilu wykonanego 

z wysoko udarowego laminowanego polichlorku winylu, wraz zakończeniami/zatyczkami 

(załącznik nr 2).  Nakładki zastosować po uprzednim wypełnieniu ubytków w parapecie. Do 

tego przewidzieć szpachel z zaprawy naprawczej. 

8. Wymiana balustrad schodowych na wzór istniejących (dwie wysokości poręczy). Natomiast 

istniejącej barierki przed schodami (na 3 piętrze) połączone z balustradą, pełniące funkcję 

zabezpieczenia - należy po wykonaniu prac remontowych wykończeniowych ponownie 

zamontować w miejscu pierwotnym. Kolor balustrad dostosować do koloru lamperii. 
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9. Odnowienie powierzchni kraty stalowej okiennej poprzez przemalowanie farbą do metalu po 

uprzednim przygotowaniu powierzchni (oczyszczeniu, odtłuszczeniu i zmatowieniu papierem 

ściernym).  

10. Na czas prac remontowych należy zdemontować istniejące oprawy lamp, włączniki i gniazda 

wtykowe, instalację zabezpieczeń, monitoringu. Po dokonaniu prac powtórnie zamontować.  

 

 

VII. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni zostać przeszkoleni w ramach okresowych 

szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto bezpośrednio przed przystąpieniem do 

realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż 

polegający na: 

- opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania prac oraz zaznajomienia się z nią pracowników,  

- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji 

robót, 

- przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub 

zdrowia. 

 

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE 

1. Wykonawca prac zapewni na swój koszt usunięcie z budynku gruzu i elementów 

przewidzianych do utylizacji, zapewni również ich wywóz i utylizację. Po wykonaniu prac 

remontowych przeniesie istniejące wyposażenie meblowe i instalacyjne w miejsce 

pierwotne. 

2. Podczas wymiany stolarki drzwiowej, w przypadku, gdy po odkuciu okaże się 

niewystarczająca długość oparcia istniejącego nadproża należy wykonać następujące prace: 

Należy nad przyszłym otworem wykonać nadproże z kątowników stalowych L 60 x 60 x 6 

mm długości 155 cm, najpierw z jednej, potem z drugiej strony ściany (ze skuciem warstwy 

tynku dla ukrycia grubości kątowników). Uwaga. Kątownik uprzednio zabezpieczyć farbą 

antykorozyjną. W pierwszej kolejności należy skuć obustronnie tynk nad przyszłym 

otworem. Następnie przy pomocy szlifierki kątowej z jednej strony ściany wyciąć poziomą 

bruzdę grubości 7 - 8 mm, głębokości 6 cm, długości po 25 cm większej z obu stron 

przyszłego otworu. Po oczyszczeniu otworu, zwilżeniu wodą - wcisnąć zaprawę 

drobnoziarnistą (np. Ceresit CX 5) i kątownik L 60 x 60 x 6 długości 155 cm. Po związaniu i 

stwardnieniu zaprawy (minimum 3 dni) - w ten sam sposób wykonać bruzdę i osadzić 

kątownik z drugiej strony przyszłego otworu. Po minimum 3 dniach można przystąpić do 

wykucia otworu.  

UWAGA! Zabrania się używania ciężkich narzędzi np. młota pneumatycznego - tylko lekki 

młotek, przecinak i szlifierka kątowa. Na koniec oczyścić ścianę, wyrównać zaprawą 

cementowo-wapienną brzegi otworu i uzupełnić ubytki tynku.  

 

3. Charakterystyka energetyczna  
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Projektowane prace remontowe nie wpływają na istniejącą charakterystykę energetyczną 

budynku. 

 

4. Roczne zapotrzebowanie mocy cieplnej 

 Przedmiotowa inwestycja nie wpływa na moc cieplną budynku. 

 

5. Współczynnik EP 

 Z uwagi na zakres prac objęty niniejszym opracowaniem nie zachodzi obowiązek spełnienia 

wymagań określonych w § 328 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z późn. zm.) w zakresie wartości współczynnika EP oraz 

przegród i wyposażenia technicznego budynku.  

 

6. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych  

Projektowane elementy nie wpływają na właściwości cieplne przegród zewnętrznych. 

 

7. Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej 

 Przedmiotowa inwestycja nie wpływa na sprawność energetyczną instalacji grzewczej. 

 

8. Wpływ na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiektów sąsiednich 

- Zapotrzebowania  jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków  

 

Zakres niniejszego projektu nie przewiduje zmian w tym zakresie. 

 

- Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych 

 

W trakcie eksploatacji budynku nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń 

gazowych.  

 

- Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

 

 Zakres niniejszego projektu nie przewiduje zmian w tym zakresie. 

 

- Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń 

 

 W trakcie eksploatacji budynku nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji hałasu, wibracji, 

promieniowania jonizującego, pola energetycznego, ani innych zakłóceń. 

 

- Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne 
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 Obiekt nie będzie wywierał negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię 

ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

 

9. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz 

możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz 

zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub 

blokowego ogrzewania 

 Z uwagi na zakres opracowania projektu nie istnieją możliwości techniczne, środowiskowe i 

ekonomiczne dla zastosowania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia 

w energię i ciepło, do których zaliczają się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte 

na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub 

blokowe, w szczególności, gdy opierają się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł 

odnawialnych. 

 

10. Wytyczne ochrony p.poż. 

Projektowany remont budynku Szkoły nie wpłynie na istniejące parametry ochrony 

przeciwpożarowej budynku, których nie analizuje się w niniejszym projekcie. 

 

11. Dojazd pożarowy 

Droga pożarowa do obiektu jest wymagana. 

Drogi pożarowe do obiektu stanowią drogi publiczne.  

 
12. Wykończenie wnętrz 

Do wykończenia wnętrz projektuje się materiały, które nie są łatwo zapalne oraz których 

produkty rozkładu termicznego nie są toksyczne.  

 

13. Wykonywanie prac 

Wszystkie prace należy wykonać wg obowiązujących Polskich Norm, odpowiednich zarządzeń 

oraz wytycznych branżowych, producentów materiałów i urządzeń. Należy stosować przepisy i 

zarządzenia właściwych urzędów terenowych i centralnych. 

 

14. Ponadto 

 

Planowane roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, Normami Technicznymi i wytycznymi. 

Wszystkie użyte do budowy i wykończenia wnętrz materiały i urządzenia zastosowane 

obiekcie, powinny posiadać odpowiednie i aktualne atesty przeciwpożarowe, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi 

oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski, wydane przez odpowiednie, 

uprawnione instytucje, zezwalające na zastosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. 
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Obowiązek posiadania certyfikatów na znak bezpieczeństwa i deklaracji zgodności z Polskimi 

Normami i aprobatami technicznymi na wyroby budowlane wynika z Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobaty i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dziennik 

Ustaw RP Nr 107 z 1998 roku, poz. 679 wraz z późniejszymi zmianami), w których między 

innymi w rozdziale 5 wyszczególniono naukowo-badawcze jednostki organizacyjne 

upoważnione do wydawania aprobat technicznych. Obowiązek sprawdzania, czy wszystkie 

zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiały i urządzenia posiadają stosowne 

atesty i dopuszczenia, spoczywa na kierowniku budowy oraz na inspektorach technicznego 

nadzoru inwestorskiego. 

 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
  
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I N F O R M A C J A  D O T Y C Z Ą C A  B I O Z  

 

TEMAT: 

INWESTOR: 

inż. Mieczysław Amanowicz 
nr uprawnień: 87/88/Gw i 65/94/Gw   - specjalność 
architektura w zakresie ograniczonym i konstrukcje 

w zakresie pełnym 
adres : Gorzów Wlkp. ul. Sosnkowskiego 21/7 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU 
BUDOWY 

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY:              

STADIUM: 

BRANŻA: 

BUDOWLANA 

 

Urzędu Miasta Kostrzyn n/O 
ul. Graniczna nr 2 

66-470 Kostrzyn nad Odrą 

REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ 

ul. Ludwika Banaszaka 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą. 

.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 
 

Realizacja zadania projektowego obejmuje remont Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół 
Ziemi w zakresie ścian wnętrza prac wykończeniowych budynku. 

 W ramach niniejszego opracowania przewiduje się wykonanie następujących prac: 
- Prace posadzkowe (wymiana posadek), 
- Prace tynkarskie ścian i sufitów, 
- Prace szpachlarsko malarskie ścian i sufitów, 
- Wymiana stolarki drzwiowej, 
- Wymiana okładzin ściennych z płytek ceramicznych oraz armatury w pomieszczeniach 

higieniczno-sanitarnych, 
- Wymiana balustrad schodowych, 
- Prace towarzyszące. 

  
 

2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 

 
W obrębie terenu opracowania nie występują elementy zagospodarowania terenu, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 
3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych  
 

Realizacja projektowanego zadania wymaga podjęcia prac budowlanych, których charakter, 
organizacja i miejsce prowadzenia mogą stwarzać ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do tych prac należą w szczególności:  

- roboty, przy których istnieje ryzyko upadku z wysokości przekraczającej 3 m - podczas robót 
remontowych wnętrza jaki i elewacji budynku 
Zagrożenia: 
- upadek pracownika z wysokości 

- roboty wykończeniowe zewnętrzne 
Zagrożenia: 
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 
rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy 
wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). 
Należy teren zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wystąpienie zagrożeń. Czas trwania 
potencjalnych zagrożeń przewiduje się tylko w okresie prowadzenia ww. robót. 

 
W celu zapewnienia wymaganych warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zaleca się: 

- wszelkie prace budowlane prowadzić w sposób zgodny z postanowieniami przepisów 
z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 



Usługi Projektowe w Budownictwie inż. M. Amanowicz                                                                                                   
66-400 Gorzów Wlkp. Sosnkowskiego 21/7, tel. 506-606-890, www.amanowicz.pl 

 

98 | S t r o n a  
 

Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy DZ.U.Nr 129 poz. 844 z 1997 r.), a w szczególności: 

- stanowiska pracy rozmieścić uwzględniając odpowiedni do nich dostęp, 
- odpowiednio rozplanować przebieg dróg wewnętrznych, stref pracy i przemieszczania 

się maszyn, 
- przestrzegać warunków użytkowania materiałów budowlanych oraz dostępu do nich 

podczas wykonywania robót budowlanych, 
- utrzymywać we właściwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposażenia 

placu budowy, 
- usuwane odpady i gruz przechowywać w wyznaczonych do tego miejscach, 
- utrzymywać teren budowy w należytym stanie czystości i porządku, 
- przed rozpoczęciem robót budowlanych przygotować i uzgodnić z projektantem plan 

organizacji pracy na budowie, 
- zapewnić środki do informowania pracowników o podejmowanych działaniach 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
5. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 
 

Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych odbywać się powinno w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285 z późn. zm.).  
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia 
wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 
zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 
aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia 
okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na 
stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 
zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 
silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy  
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 
życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której 
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 

 
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

 
Poniższe środki techniczne i organizacyjne zapobiegają i zmniejszają niebezpieczeństwa 
wynikające z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniają bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Środki techniczne 
zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:           

- zastosowanie maszyn i urządzeń o parametrach dostosowanych do występujących warunków 
pracy 

- dostosowanie narzędzi, sprzętu i urządzeń sprawnych technicznie zgodnie z DTR urządzeń 
- wyznaczenie i ogrodzenie stref niebezpiecznych,  
- stosowanie środków ochrony osobistej  
- urządzenie punktów przeciwpożarowych wyposażonych w sprzęt o parametrach 

dostosowanych do istniejących zagrożeń,  wskazanie punktów czerpalnych, zaworów 
odcinających oraz wytyczenie dróg dojazdowych, 

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy, 
- wyznaczenie dróg zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
 
Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie: 

- identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy, odcinku robót,   
- szkolenie stanowiskowe, 
- wyznaczenie osób do bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi  
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- określenie zasad bezpośredniego nadzoru  nad pracami szczególnie niebezpiecznymi   
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,  
- wykonanie pomieszczeń sanitarno – higienicznych. 

 
 
        

  

 
      
          

 
 
 
 
 
 

Opracował: 

inż. Mieczysław Amanowicz 
 


