

Przedmiar usług

Lp.	Charakterystyka robót	Jedn.	Ilość	Krotność
1	Ustawienie i opróżnianie pojemników o pojemności 1100l: 1. ustawienie do godziny 10.00 w dniu 28 lipca 2014 (zgodnie z załącznikiem A) oraz zwiezenie około godziny 9.00 w dniu 4 sierpnia 2014r pojemników na odpady stałe o pojemności 1100 l każdy w ilości 35szt. 2. opróżnianie wszystkich ustawionych w ramach umowy przez Wykonawcę pojemników o poj. 1100l w dniach od 29 lipca 2014r do 3 sierpnia 2014 dwa razy na dobę, (pierwsze do godz. 9.00, drugie do godz. 17.00) oraz dodatkowo w dniu 4 sierpnia 2014r około godz. 8.00.	szt.	35	13
2	Ustawienie do godz. 18 dnia 28 lipca 2014r, opróżnianie 20 worków o pojemności 120l (w przypadku konieczności wymiana worka) ustawionych na obręczach dostarczonych przez Wykonawcę 2 razy dziennie w dniach od 29 lipca 2014r do 3 sierpnia 2014r do godziny 9.00 oraz do godziny 17.00.	szt.	20	12
3	Ustawienie i opróżnianie kontenerów o pojemności 7m3: 1. ustawienie do godziny 8.00 w dniu 29 lipca 2014 (zgodnie z załącznikiem A) oraz zwiezenie około godziny 10.00 w dniu 4 sierpnia 2014r pojemników na odpady stałe o pojemności 7m3 każdy w ilości 2szt. 2. opróżnianie pojemników w dniach od 30 lipca 2014r do 3 sierpnia 2014 dwa razy na dobę, (pierwsze do godz. 9.00, drugie do godz. 18.00) oraz dodatkowo w dniu 4 sierpnia 2014r około godz. 8.00.	szt.	2	11
4	Opróżnianie ulicznych pojemników na odpady stałe (załącznik B) o pojemności 40l każdy z uwzględnieniem kosztów składowania i utylizacji odpadów. Opróżnianie następuje 2 razy w ciągu doby (pierwsze do godz. 9.00, drugie do godz. 18.00), w okresie od 30 lipca 2014 do 3 sierpnia 2014 oraz jednorazowo w dniu 4 sierpnia 2014r.	szt.	236	11
5	Utrzymanie w czystości terenów oraz ulic wymienionych w załączniku B obejmujące ręczne sprzątanie zebranie, wywóz i utylizacja odpadów w dniach od 30 lipca 2014 do 3 sierpnia 2014r w godzinach od 7 do 18 .	ha	28	10
6	Mechaniczne sprzątanie ulic wymienionych w załączniku B poz. 11, 12 i 15 w dniu 29 lipca 2014r do godz. 20.00 oraz 4 sierpnia 2014r do 12.00.	100m2	250	2
7	Obsługa sanitarna miasta obejmująca: 1. przywiezienie, ustawienie (zgodnie z zał. C) oraz zabranie 100 szt. przenośnych, bezodpływowych kabin WC oraz 10 umywalek dwustanowiskowych z obiegiem zamkniętym, przy czym: a) w dniu 28 lipca 2014r. ustawionych zostanie do godz.8.00- 30 kabin (pozycje od 1 do 4 w zał. C) oraz 6 umywalek b) w dniu 30 lipca 2014r. ustawionych zostanie do godz.8.00 - pozostałych 70 kabin (pozycje od 5 do 18 w zał. C) oraz 4 umywalki, c) zabranie wszystkich 100 kabin oraz 10 umywalek w dniu 4 sierpnia 2014 do godziny 9.00. 2. opróżnianie i czyszczenie kabin oraz serwis umywalek w trakcie obowiązywania umowy z następującą częstotliwością: a) w dniach od 28 lipca 2014r do 30 lipca 2014r jednokrotne (około godz.18.00) opróżnianie ustawionych kabin oraz serwis umywalek b) w dniach od 31 lipca 2014 do 3 sierpnia 2014r dwukrotnie (do godz. 9.00 i do godz. 18.00) opróżnianie kabin oraz dwukrotny serwis umywalek c) w dniu 3 sierpnia 2014r dwa dodatkowe opróżnienie kabin ustawionych przy dworcu PKP i PKS, około godz. 12.00 i 15.00)	kpl.	1	1

8	Montaż do dnia 23 lipca 2013r oraz demontaż 4 sierpnia 2014 znaków drogowych na czas przeprowadzenia imprezy "Przystanek Woodstock" zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego projektem tymczasowej organizacji ruchu obejmującym ustawienie znaków drogowych zestawionych w załączniku D oraz wygrozdzenie barierami wyłączonych pasów ruchu na ul. Gorzowskiej (skrzyżowanie z ul. Północną). Wykonawca zobowiązany jest w dniu 4 sierpnia 2014r do godziny 8.00 przywrócić stałą organizację ruchu na skrzyżowaniach objętych przedmiotowym projektem.	kpl	1	1
9	Stały monitoring znaków ustawionych w związku z imprezą "Przystanek Woodstock" w dniach od 23 lipca 2014 do 3 sierpnia 2014r godz. 22.00. Stwierdzone nieprawidłowości należy usuwać na bieżąco.	dzień	12	1