

Przedmiar robót

Lp.	Charakterystyka robót	Jedn.	Ilość	Krotność
1	Ustawienie i opróżnianie pojemników o pojemności 1100l: 1. ustawienie pojemników do godziny 10.00 w dniu 27 lipca 2015 (zgodnie z załącznikiem A) oraz zwiezenie około godziny 9.00 w dniu 3 sierpnia 2015r 2. opróżnianie wszystkich pojemników ustawionych w ramach umowy w dniach od 28 lipca 2015r do 2 sierpnia 2015 dwa razy na dobę, (pierwsze do godz 9.00, drugie do godz. 17.00) oraz w dniu 3 sierpnia 2015r (około godz. 8.00). Cena uwzględnia wszystkie koszty, w tym także koszty składowania i utylizacji odpadów.	szt.	35	13
	Ustawienie i opróżnianie pojemników o pojemności 7m3: 1. ustawienie pojemników do godziny 8.00 w dniu 28 lipca 2015 (zgodnie z załącznikiem A) oraz zwiezenie ich do godziny 10.00 w dniu 3 sierpnia 2015r 2. opróżnianie pojemników w dniach od 29 lipca 2015r do 2 sierpnia 2015 dwa razy na dobę, (pierwsze do godz. 8.00, drugie do godz. 18.00) . Cena uwzględnia wszystkie koszty, w tym także koszty składowania i utylizacji odpadów:	szt.	3	11
2	Opróżnianie ulicznych pojemników na odpady stałe (załącznik B) o pojemności 40l każdy, 2 razy w ciągu doby (pierwsze do godz. 9.00, drugie do godz. 18.00), w okresie od 29 lipca 2015 do 2 sierpnia 2015 oraz jednorazowo do godziny 10.00 w dniu 3 sierpnia 2015r. Cena uwzględnia wszystkie koszty, w tym także koszty składowania i utylizacji odpadów.	szt.	236	11
3	Utrzymanie w dniach od 29 lipca 2015 do 2 sierpnia 2015r w czystości terenów oraz ulic wymienionych w załączniku B obejmujące ich ręczne sprzątanie co najmniej 3 razy na dobę, zebranie, wywóz i utylizacja odpadów.	ha	28	10
4	Mechaniczne sprzątanie ulic wymienionych w załączniku B poz. 11, 12 i 15 w dniu 28 lipca 2015r do godz. 20.00 oraz 3 sierpnia 2015r do 12.00.	100m2	250	2
5	Obsługa sanitarna miasta obejmująca: 1. przywiezienie, ustawienie (zgodnie z zał. C) oraz zabranie 110 szt. przenośnych, bezodpływowych kabin WC oraz 10 umywalek dwustanowiskowych z obiegiem zamkniętym, przy czym: a) w dniu 27 lipca 2015r. ustawionych zostanie do godz.8.00- 30 kabin (część I zał. C pozycje od 1 do 4) oraz 6 umywalek (część II zał. C pozycje 1 i 2) b) w dniu 29 lipca 2015r. ustawionych zostanie do godz.8.00 - pozostałych 80 kabin (część I zał. C pozycje od 5 do 18) oraz 4 umywalki (część II zał. C pozycje od 3 do 4),	kpl.	1	1

	c) zabranie wszystkich kabin i umywalek w dniu 3 sierpnia 2015 do godziny 9.00. 2. opróżnianie i czyszczenie kabin oraz serwis umywalek w trakcie obowiązywania umowy z następującą częstotliwością: a) w dniach od 27 lipca 2015r do 28 lipca 2015r jednokrotnie (około godz.18.00) opróżnianie ustawionych kabin oraz serwis umywalek b) w dniach od 29 lipca 2015 do 2 sierpnia 2015r dwukrotnie (do godz. 9.00 i do godz. 18.00) opróżnianie kabin oraz serwis umywalek c) w dniu 2 sierpnia 2015r dwukrotnie dodatkowe opróżnienie kabin ustawionych przy dworcu PKP i PKS, około godz. 12.00 i 15.00)			
6	Montaż do dnia 24 lipca 2015r oraz demontaż 3 sierpnia 2015 znaków drogowych na czas przeprowadzenia imprezy "Przystanek Woodstock" zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego projektem tymczasowej organizacji ruchu obejmującym ustawienie znaków drogowych zestawionych w załączniku D oraz wygrozdzenie barierami wyłączonych pasów ruchu na ul. Gorzowskiej (skrzyżowanie z ul. Północną). Wykonawca zobowiązany jest w dniu 3 sierpnia 2015r do godziny 8.00 przywrócić stałą organizację ruchu na skrzyżowaniach objętych przedmiotowym projektem.	kpl	1	1
7	Stały monitoring znaków ustawionych w związku z imprezą "Przystanek Woodstock" w dniach od 28 lipca 2015 do 2 sierpnia 2015r godz. 22.00. Stwierdzone nieprawidłowości należy usuwać na bieżąco.	dzień	9	1
8	Obsługa kurtyn wodnych obejmująca: a) ustawienie w czasie i miejscu ustalonym telefonicznie z Zamawiającym na ul. Milenijnej i podłączenie do zasilania z hydrantu 2 kurtyn wodnych o wymiarach 350cm x 265 cm stanowiących własność Zamawiającego b) przestawienie kurtyn z ul. Milenijnej w okolicy dworca PKP (ul. Dworcowa) w czasie ustalonym z Zamawiającym c) demontaż w dniu 2 sierpnia 2015r około godziny 20.00 kurtyn i złożenie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	kpl	1	1
9	Monitoring kurtyn w dniach ich funkcjonowania z uwzględnieniem ryczałtowego zużycia wody. Monitoring obejmuje utrzymanie w sprawności kurtyn oraz załączanie i wyłączanie na wniosek Zamawiającego.	dzień	7	1