

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 118343-2015 z dnia 2015-08-07 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Kostrzyn
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające przy realizacji zadania pn.:
Przebudowa ulicy Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Wodnej - Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Kostrzynie nad...

**Kostrzyn: Roboty dodatkowe i uzupełniające przy realizacji zadania
pn.: Przebudowa ulicy Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na
skrzyżowaniu ulic Wodnej - Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Kostrzynie nad Odrą**

Numer ogłoszenia: 214890 - 2015; data zamieszczenia: 20.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 118343 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto KOstrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn, woj. lubuskie, tel. 95
727 81 47, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe i uzupełniające przy realizacji
zadania pn.: Przebudowa ulicy Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Wodnej -
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dodatkowe i
uzupełniające przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ulicy Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na
skrzyżowaniu ulic Wodnej - Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą, polegająca na: 1)
wykonanie ścieków przykrawężnikowych o szerokości 20 cm z kostki betonowej i poszerzenie pasów
jezdnych do 2,8 m, 2) wykonanie wyprowadzenia sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej poza pas
drogowy do działki 383/11, 3) wymiana istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej, będącego w złym
stanie technicznym, na nowy na odcinku o długości ok. 240m, 4) wykonanie poszerzenia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.30.00-9, 45.23.32.22-1, 45.33.23.00-6, 45.23.31.50-5, 45.11.13.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 243272,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 287255,82

Oferta z najniższą ceną: 287255,82 / **Oferta z najwyższą ceną:** 287255,82

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

**Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki
albo zapytania o cenę**

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W trakcie wykonywania robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ul. Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Wodnej - Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą, zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od

wykonania zamówienia dodatkowego obejmującego między innymi wymianę istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej, będącego w złym stanie technicznym i uzupełniających, poprawiających bezpieczeństwo i warunki użytkowania zrealizowanej inwestycji.