

Kostrzyn nad Odrą, 2 lipca 2018r.

ZP.271.28.2018.EK

**Zmiana treści SIWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Realizacja usług komunalnych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
w związku z organizacją imprezy masowej pn.: Pol' and' Rock”**

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 tj.), zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Realizacja usług komunalnych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w związku z organizacją imprezy masowej pn.: Pol' and' Rock”. Przedmiotowe zmiany dotyczą:

- 1) zapisów Załącznika nr 2 do SIWZ – Przedmiaru robót w Zadaniu 1 – **Tabela 1** i polegają na zmianie opisu charakterystyki robót w pozycji nr. 4, nadając jej następujące brzmienie:

„4. Utrzymanie w dniach od 30 lipca 2018 do 5 sierpnia 2018r w czystości terenów zieleni miejskiej oraz ulic wymienionych w załączniku B obejmujące ich ręczne sprzątanie, zebranie, wywóz i utylizacja odpadów. Łącznie około 21 ha.”

- 2) zapisów Załącznika nr 2 do SIWZ – Przedmiaru robót w Zadaniu 1 – **Tabela 2**, nadając im następujące brzmienie:

Tabela nr 2. Roboty objęte 23% stawką VAT

Lp.	Charakterystyka robót	Jedn. miary	Ilość	krotność
1	Montaż do dnia 25 lipca 2018r oraz demontaż od 5 do 7 sierpnia 2018 znaków drogowych na czas przeprowadzenia imprezy "Pol'and'Rock" zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego projektem tymczasowej organizacji ruchu obejmującym ustawienie znaków drogowych w ilości około 185szt. znaków, 130szt tabliczek, około 100szt. barier z tworzywa sztucznego lub zapór drogowych oraz 150szt. słupków pod znaki, zastonięcie lub zaklejenie około 55szt znaków, oraz wygrodzenie barierami wyłączonych pasów ruchu na ul. Gorzowskiej (skrzyżowanie z ul. Północną). Wykonawca zobowiązany jest w dniu 6 sierpnia 2018r do godziny 8.00 przywrócić stałą organizację ruchu na skrzyżowaniach objętych przedmiotowym projektem.	kpl	1	1

2	Zalanie wodą 300szt. barier drogowych znak U 25C. Szacunkowa ilość wody niezbędna do zalania to 15m ³ . Zapory ustawione zostaną na drodze krajowej nr 31 na odcinku od ronda Woodstock w kierunku Dębno. Bariery na czas trwania umowy udostępni Zamawiający. Planowany termin ustawienia 30 VII.	kpl	1	1
3	Stały monitoring znaków ustawionych w związku z imprezą "Pol'and'Rock", w tym barier drogowych U 25C o których mowa w wierszu 2, w dniach od 30 lipca 2018 do 5 sierpnia 2018r godz. 22.00. Stwierdzone nieprawidłowości należy usuwać na bieżąco.	dzień	1	7
4	Obsługa kurtyn wodnych, w tym:	kpl.	1	1
	a) ustawienie w czasie i miejscu ustalonym telefonicznie z Zamawiającym na ul. Milenijnej, podłączenie do zasilania z hydrantu 2 kurtyn wodnych o wymiarach 350cm x 265 cm stanowiących własność Zamawiającego, a następnie demontaż ich w dniu 5 sierpnia 2018	kpl.	1	1
	b) przestawienie kurtyn z ul. Milenijnej w okolice dworca PKP (ul. Dworcowa) w czasie ustalonym z Zamawiającym	kpl.	1	1
5	Monitoring kurtyn w dniach ich funkcjonowania z uwzględnieniem ryczałtowego zużycia wody. Monitoring obejmuje utrzymanie w sprawności kurtyn oraz załączanie i wyłączanie na wniosek Zamawiającego.	dzień	1	7

Dokonana zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.kostrzyn.pl.

Powyższa zmiana zostanie dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.

Z poważaniem

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

Załączniki:

1. załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót –Zadanie 1- po zmianach

Załącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiar robót - Zadanie 1 (po zmianach)

Tabela nr 1. Roboty objęte 8% stawką VAT

Lp.	Charakterystyka robót	Jedn.	Ilość	Krotność	Cena jedn.	Wartość
1	Ustawienie pojemników o pojemności 1100l do godziny 10.00 w dniu 30 lipca 2018 (zgodnie z załącznikiem A), opróżnianie ich w dniach od 31 lipca 2018r do 5 sierpnia 2018 dwa razy na dobę, (pierwsze do godz 9.00, drugie do godz. 18.00) oraz w dniu 6 sierpnia 2018r raz	szt.	35	13		
2	Ustawienie do godziny 8.00 w dniu 30 lipca 2018 pojemników o pojemności 7m3 (zgodnie z załącznikiem A), opróżnianie ich w dniach od 31 lipca 2018r do 6 sierpnia 2018 dwa razy na dobę, (pierwsze do godz. 8.00, drugie do godz. 18.00) oraz raz w dniu 6 sierpnia 2018r	szt.	6	15		
3	Opróżnianie ulicznych pojemników na odpady stałe (załącznik B) o pojemności 40l każdy w dniach od 31 lipca 2018r do 5 sierpnia 2018 dwa razy na dobę, (pierwsze do godz 9.00, drugie do godz. 18.00) oraz w dniu 6 sierpnia 2018r raz	szt.	148	13		
4	Utrzymanie w dniach od 30 lipca 2018 do 5 sierpnia 2018r w czystości terenów zieleni miejskiej oraz ulic wymienionych w załączniku B obejmujące ich ręczne sprzątanie, zebranie, wywóz i utylizacja odpadów. Łącznie około 21 ha.	dzień	5	1		
5	Mechaniczne sprzątanie ulic wymienionych w załączniku B poz. od 3 do 6, 9,10) w dniu 1 sierpnia 2018r do godz. 20.00 oraz 5 sierpnia 2018r do 7.00.	100m2	233	2		
RAZEM (netto)						
PODATEK 8% VAT						
ŁĄCZNIE WARTOŚĆ BRUTTO						

Tabela nr 2. Roboty objęte 23% stawką VAT

Lp.	Charakterystyka robót	Jedn. miary	Ilość	krotność	Cena jedn.	Wartość
1	Montaż do dnia 25 lipca 2018r oraz demontaż od 5 do 7 sierpnia 2018 znaków drogowych na czas przeprowadzenia imprezy "Pol'and'Rock" zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego projektem tymczasowej organizacji ruchu obejmującym ustawienie znaków bieżącym ustawienie znaków drogowych w ilości około 185szt. znaków, 130szt tabliczek, około 100szt. barier z tworzywa sztucznego lub zapór drogowych oraz 150szt. słupków pod znaki, zasłonicie lub zaklejenie około 55szt znaków, oraz wygrozdzenie barierami wyłączonych pasów ruchu na ul. Gorzowskiej (skrzyżowanie z ul. Północną). Wykonawca zobowiązany jest w dniu 6 sierpnia 2018r do godziny 8.00 przywrócić stałą organizację ruchu na skrzyżowaniach objętych przedmiotowym projektem.	kpl	1	1		
2	Zalanie wodą 300szt. Barier drogowych znak U 25C. Szczunkowa ilość wody niezbędna do zalania to 15m3. Zapory ustawione zostaną na drodze krajowej nr 31 na odcinku od ronda Woodstock w kierunku Dębno. Bariery na czas trwania umowy wypożycza Zamawiający. Planowany termin ustawienia 30 VII.	kpl	1	1		
3	Stały monitoring znaków ustawionych w związku z imprezą "Pol'and'Rock" , w tym barier drogowych U 25C o których mowa w wersie 2, w dniach od 30 lipca 2018 do 5 sierpnia 2018r godz. 22.00. Stwierdzone nieprawidłowości należy usuwać na bieżąco.	dzień	1	7		
4	Obsługa kurtyn wodnych, w tym: a) ustawienie w czasie i miejscu ustalonym telefonicznie z Zamawiającym na ul. Milenijnej, podłączenie do zasilania z hydrantu 2 kurtyn wodnych o wymiarach 350cm x 265 cm stanowiących własność Zamawiającego, a następnie demontaż ich w dniu 5 sierpnia 2018 b) przestawienie kurtyn z ul. Milenijnej w okolicy dworca PKP (ul. Dworcowa) w czasie ustalonym z Zamawiającym	kpl. kpl. kpl.	1 1 1	1 1 1		

5	Monitoring kurtyn w dniach ich funkcjonowania z uwzględnieniem ryczałtowego zużycia wody. Monitoring obejmuje utrzymywanie w sprawności kurtyn oraz załączanie i wyłączanie na wniosek Zamawiającego.	dzień	1	7	
RAZEM (netto)					
PODATEK 8% VAT					
ŁĄCZNIE WARTOŚĆ BRUTTO					

Tabela nr 3. Zbiorcze zestawienie wyceny robót zadanie 1

Lp.	Wartość netto	Podatek	Wartość brutto
1*			
2**			
3***			

* w tej pozycji należy wpisać dane dotyczące tabeli nr 1

** w tej pozycji należy wpisać dane dotyczące tabeli nr 2

*** w tej pozycji należy wpisać sumę pozycji 1 i 2

_____ podpis Wykonawcy

