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Infrastruktura i Srodowisko

Umowa Nr ..........ccovivvene.
0 petnienie nadzor u inwestor skiego

W dniu .o pomiedzy: Miastem Kostrzyn nad Odra, ul.
Graniczna 2 zwanym dale ,Zamawiajagcym”, posiadajacym NIP: 599-27-71-328, w
imieniu ktérego dziata:

1. Burmistrz - dr Andrzej Kunt

2. Przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta— Mireli Lawonskig

z jedng strony, a

........................ prowadzacym firme .................. mMaaca Swoja siedzibe w
...................................... , dzialajaca w oparciu 0 wpis dO .......coeeiiiinininn
posiadajacym NIP: ... , zwanym dalg , Wykonawca” zostata zawarta

umowa nastepujacej tresci:

81
1.Przedmiotem umowy jest ,, Petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej przy redizacji zadania inwestycyjnego pn. ,, Wykonanie zagospodarowania terenu
skweru u zbiegu ulic Solidarnosci, Jana Pawta Il i Orta Biatego w Kostrzynie nad Odra —
l[abirynt” w zakresie niniejszej umowy oraz w oparciu 0 dokumentacje projektowa dostgpna
nastronie BIP Urzgdu Miasta Kostrzyn nad Odra pod nastgpujacym adresem:
http: //kostr zyn.nowoczesnagmina.pl/?a=7431
2. Inwestycja, o ktérgg mowa w ust. 1 obeg/muje wykonanie elementdw matej architektury na
skwerze w postaci:
- rzezby kinetycznej, stanowiace] konstrukcje stalowo — zelbetows posadowiong na
wiasnym fundamencie;
ekranbw / pandi dekoracyjnych z blachy mocowanych do podkonstrukcji z
zamknigtych profili stalowych , posadowionych na wiasnym fundamencie - w ilosci
14 sztuk;
Tawek - w ilosci sztuk 7;
koszy na $mieci - w ilosci sztuk 3;
utwardzenia nawierzchni centralng czesci skweru inkrustowanymi  betonowymi
ptytami chodnikowymi w celu uzyskania posadzki z efektem labiryntu;
wykonanie 3 nowych dojs¢ do skweru utwardzonych kostka brukowa;
3 ZamOwienie jest redizowane w ramach projektu pn.: , Poprawa jakosci srodowiska
miejskiego poprzez renowacj¢ i rozwdj wybranych terenéw zieleni w Gorzowie WIKp.,
Kostrzynie nad Odra i Debnie’, dofinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach
dziatania 2.5 o$ priorytetowa |l Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020.

§2

1. Redlizacja przedmiotu umowy winna by¢ wykonana w oparciu 0 obowiazujace przepisy,
w szczegolnosci art. 25 1 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.).
Dz.U.2018.1202 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi przez Wykonawce
posiadajacego odpowiednie kwalifikacje.
2. Do obowiazkow Wykonawcy, oprécz okreslonych w ust.1 nalezy, w szczegolnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na terenie prac przez sprawowanie kontroli

zgodnosci jg realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
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2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac i stosowania wyrobow, a w szczegolnosci
zapobieganie zastosowaniu materiatdw, czy zamontowaniu urzadzen niezgodnych
z opisem przedmiotu zamowienia, wadliwych lub nie dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiodr prac ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz przygotowanie
i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie ich do
uzytkowania- niezwlocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce prac, lecz w terminie
niedtuzszym niz 2 dni robocze ,

4) koordynacja catosci prac zwiagzanych z realizacja zadania,

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz usuni¢cia wad

6) udzielanie na zadanie Zamawiajacego informacji o stanie redizacji przedmiotu
umowy,

7) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem prac i przedstawicielem
Zamawiaj acego watpliwosci technicznych powstatych w toku wykonywania prac,

8) obecnos¢ na terenie prac na wezwanie Wykonawcy prac lub Zamawiajacego (nie
wylaczajac obowiazku, o ktérym mowaw pkt.3))

9) kontrolowanie prawidtowosci dokumentow stanowiacych podstawe dla rozliczen
budowy,

10) udziat w czynnosciach odbioru przedmiotu umowy, jak réwniez uczestniczenie w
przegladach gwarancyjnych i innych czynnosciach zwiazanych z egzekwowaniem praw
Zamawiajacego w okresie rekojmi i gwarancji udzielonegj przez Wykonawcg prac,

11) obecnos¢ inspektora nadzoru na terenie realizacji zamOwienia minimum
.................. razy w tygodniu (zgodnie z zadeklarowana w ofercie wykonawcy
czestotliwoscia). Inspektor udokumentuje kazdorazowa swoja obecnos¢ poprzez wpis do
dziennika prac, znajdujacego sSi¢ u kierownika prac. Zadeklarowana liczba pobytéw nie
obgimuje uczestniczenia inspektora nadzoru w obowiazkowych czynnosciach
odbiorowych, o ktérych mowaw pkt.3 oraz pkt.10 i/ lub naradach koordynacyjnych m.in.
obecnosci wymaganegl zgodnie z pkt.8. Pobyty nie beda wymagane w terminach,
w ktdrych Wykonawca prac nie realizuje zamOwienia, np. podczas przerw wynikajacych
z niekorzystnych warunkéw atmosferycznych

12) czynnosci opisane powyzej inspektor nadzoru inwestorskiego wykonuje osobisci

13) sprawowanie kontroli ilosciowej i jakosciowe] w czasie redlizacji zadaniaw zakresie
zabezpieczajacym interesy Zamawiajacego,

14) weryfikacja kosztorysow (kalkulacji) wykonawcdw rob6t pod wzglgdem rzeczowym,
zgodnosci z obowiazujacymi normami (naktadami rzeczowymi) oraz stosowania cen
zgodnie z zawarta umowa,

15) dbanie o redizacje robot w zgodnosci z harmonogramem rzeczowo — finansowym
i podejmowanie wszelkich dziatan umozliwiajacych prawidtows realizacje harmonogramu
robot,

16) sprawdzenie jakosci wykonywanych rob6t i w przypadku koniecznosci
powiadamianie Wykonawcy rob6t o wykrytych wadach oraz poswiadczenie usuniecia
wad przez Wykonawce, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych,

17) sprawdzenie posadania przez Wykonawce robot odpowiednich dokumentéw
(atestow, certyfikatdw, swiadectw jakosci, wynikow badan itp.) dotyczacych materiatow i
urzadzen stosowanych przez wykonawce oraz decydowanie o dopuszczeniu do
stosowania lub odrzuceniu materiatow, prefabrykatéw i wszystkich elementéw oraz
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urzadzen przewidzianych do redizacji robdt, zadanie wykonania dodatkowych badan
przez Wykonawceg robot, materiatdw budzacych watpliwos¢ co do jakosci oraz
akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe
oraz przepisami prawa,
18) ponoszenie odpowiedzialnosci za realizacje robdt zgodnie z warunkami ustalonymi
w zgtoszeniu rob6t budowlanych oraz w uzgodnieniach opiniujacych realizacje inwestycji
i kontrolaredizacji tych ustalen przez wykonawce rob6t budowlanych,
19) sprawdzania rozliczen wykonawcdéw i podwykonawcdéw robot  budowlanych
i potwierdzania nalezytych im kwot wraz z kontrola prawidtowosci fakturowania robot,
20) kontrolaudziatu podwykonawcow w realizacji zamowienia,
21) przygotowywanie opinii wraz z uzasadnieniem w przypadku spraw spornych
z Wykonawca oraz przedtozenie do rozstrzygnigcia Zamawiajacemu,
22) spisywanie protokotow koniecznosci na roboty dodatkowe lub uzupetniajace wspolnie
z kierownikiem rob6t i w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
23) potwierdzenie faktycznie wykonanych rob6Gt oraz usuniecia wad i uczestniczenie
w Komigi odbioru robét,
24) sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementéw, roboét
budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, odbioru czgsciowego,
25) poswiadczenie terminu zakonczenia rob6t, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci
dokumentacji powykonawcze,
26) zatozenie i uzupetnienie Ksigzki Obiektu Budowlanego po dokonaniu odbioru
koncowego zadania,
27) stata wspotpraca w trakcie realizacji przedmiotu zamoOwienia z Zamawiajacym,
Wykonawca prac projektowych, rob6t budowlanych,
3. Do praw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:
1) wydawanie kierownikowi robét polecen potwierdzonych wpisem do dziennika prac
dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan takze
wymagajacych odkrycia prac lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
2) zadanie od kierownika prac dokonywania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych prac, a takze wstrzymania dalszych prac w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wykona¢ zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalna niezgodnosé
z projektem.
4.Zamawiajacy upowaznia przedstawiciela Wykonawcy do przeprowadzenia odbiorow
czesciowych.
83
1.Zamawiajgcy, na podstawie art.29 ust.3a ustawy Prawo zamdwien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob,
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci, w zakresie realizacji zamowienia,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.108 ze zm.).
2. Rodzg) czynnosci niezbednych do realizacji zamOwienia, ktore dotycza wymagania
zatrudnienia na umoweg o prace przez Wykonawce lub podwykonawcg, 0sob wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zamOwienia: czynnosci zwigzane z petnieniem nadzoru za
wyjatkiem osdb prowadzacych wiasna dziatalnos¢ gospodarcza,
3. Sposob dokumentowania zatrudnienia osdb, ktérych dotyczy wymdg zatrudnienia na
umowe o prace - Wykonawca lub podwykonawca w terminie do 5 dni liczac od dnia
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podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu oswiadczenia,
ze osoby wykonujace pracg, o ktérgg mowa w ust. 2 sa zatrudnione, na podstawie umowy o
pracg zarbwno przez Wykonawce jak i podwykonawcow lub oswiadczenie, ze osoby petnigce
nadzor prowadza wiasna dziatalnos¢ gospodarcza.

4. W okresie realizacji zamOwienia Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ do Panstwowej Inspekcji
Pracy o przeprowadzenie kontroli w zakresie spetniania przez Wykonawce wymagan, 0O
ktorych mowaw art. 29 ust.3austawy Prawo zaméwien publicznych.

5.Wykonawca oswiadcza, ze zlecone obowiazki bedzie wykonywat z nalezyta starannoscia,
zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane] oraz
postanowieniami umowy.

84
1. Do obowiazkdéw Zamawigjacego nalezy:
1) przekazanie 1 egz. dokumentacji projektowej dlarealizowanej inwestycji
2) przekazanie kserokopii umowy zawartegy w Wykonawca oraz dla zadania

inwestycyjnego wskazanego w 81
2. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawcg robdt o powierzeniu petnienia nadzoru
inwestorskiego.

3. Po zakonczeniu rob6t Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru a Wykonawca wezmie
udziat w pracach komigji.

85
1.Nadzor petniony bedzie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia protokolarnego
odbioru prac. Przewidywany termin protokolarnego odbioru prac to 15 listopada 2018r.
2.Przediuzanie si¢ terminu wykonania rob6t budowlanych nie stanowi podstawy do
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

86
W razie zawiadomienia Wykonawcy robot przez Zamawiajacego o wadach ujawnionych
w okresie gwarancji - Wykonawca nadzoru inwestorskiego wezmie udziat nieodptatnie
w komisji stwierdzajacej zaistniate wady i komisji stwierdzajacej usuniecie wad.

87
1. Uzngje sig, iz Wykonawca przed zlozeniem oferty przetargowej uzyskal potrzebne
informacje dotyczace warunkéw terenowych, wziagt pod uwage rozmiar i rodza ustugi do
wykonania i zakonczenia ustugi oraz uzyskat wszelkie niezbedne informacje dotyczac ryzyka,
trudnosci i innych okolicznosci, jakie moga mie¢ wptyw lub mogty dotyczy¢ oferty
przetargowsy.
2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w 88 ust.3, obeimuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia jak rowniez w
nim, nieujete z powoddw ewentual nych wad spowodowanych jego niezgodnoscia z zasadami
wiedzy techniczngj lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu
umowy.
3. Wykonawca ponos odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacje przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w 88 ust.3

88
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1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 81 strony ustality na
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.

2.Rodzajem wynagrodzenia jest ryczait, ktorego definicje okresla art.632 81 kodeksu
cywilnego, obgmuje wszystkie koszty zwigzane z kompleksowa realizacja przedmiotu
umowy.

3.Wykonawca za petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z zakresem ninigjszej umowy
otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe brutto w wysokosCi ................ z (stownie
..................... Ziote), w tym podatek VAT 23% - ........... zI, wynagrodzenie netto w
wysokosei .............. z

4.Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturami
czesciowymi. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu raz w miesiacu
fakture na kwotg wynikajaca z przemnozenia liczby przepracowanych godzin w tym miesiacu
przez kwote .............. zl brutto. Pozostala cze¢$¢ naleznego wynagrodzenia z wysokosci
okreslongj w ust.3 umowy bedzie wyptacona na podstawie faktury koncowej przedtozong po
zakonczeniu realizacji robét tj. po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robét
budowlanych.

5. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie dokonywana narachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce na fakturze, w ciagu 21 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury Vat. Platnikiem jest Miasta Kostrzyn nad Odra, ul. Graniczna 2,
NIP 599-27-71-328

6. Kazdorazowo na fakturze Wykonawca zobowigzany jest do wskazania liczby godzin
przepracowanych w miesigcu, ktérego dotyczy faktura. W razie watpliwosci co do ilosci
przeprowadzonych godzin wskazanych na fakturze Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do
Wykonawcy o wyjasnienia.

7.Wykonawca oswiadcza, ze jest/ nie jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer
identyfikacyjny NIP ................

8.Zaptatg uznaje si¢ za dokonang w dniu uznania rachunku bankowego Zamawiajacego.

9. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejsze] umowy na
osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez
zgody Zamawiaj gcego.

89
1. Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz redizacj¢
umowy Sa:
1) ze strony Zamawiajacego = ........ooeuvieininininnnennn
2) ze strony Wykonawcy — ...............
2. Funkcje inspektora nadzoru petni¢ bedzie ......................... posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. .......................... wydane
Przez ...........ccoeenns . Ww. osoba jest czionkiem .................. nr - ewidencyjny

................. i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.
3. Zmiana Ingpektora nadzoru wskazanego przez Wykonawce moze nastapi¢ za zgoda
Zamawiajacego. Nowy Inspektor nadzoru musi spetniac wymogi, co do kwalifikacji ja
poprzednik.
8§10

1. Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkow umowy, jezeli nie wykonuje swoich
zobowigzan wynikajacych z umowy
2. W razie naruszenia warunkdéw umowy przez \Wykonawce, Zamawiajacy moze:

1) wypowiedzie¢ umowe w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowych,
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2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

8§11
1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czesci prac podwykonawcom. Podwykonawca musi
spetniac wymogi kwalifikacyjne wymagane do realizacji powierzonych prac.
2.Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego, za wykonanie tef czesci zamoOwieniaa. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim stopniu
jakby to byty dziatania, uchybieniai zaniedbaniajego wtasnych pracownikow.
3.Do zawarcia umowy na wykonanie czg¢sci prac przez Wykonawce z Podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiaj acego.
4.Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawca, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.
5. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktore tres¢ bedzie
Sprzeczna z trescig umowy zawartej z Wykonawca.
6. Wykonawca niezwlocznie po zawarciu umowy z podwykonawca przekaze
Zamawiajacemu kopie tgj umowy.
7. Do zmiany umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio zapisy ust. 4-6
8. Zamawigjacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy,
ktérym on dysponuje, jezeli nie spetnia on warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa lub nie daje nalezytego wykonania ustug powierzonych podwykonawcy.

8§12

1.Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) za nieterminowe wykonywanie obowiazkow nadzoru tj. za kazdy dzien opOznienia,
liczony od uptywu terminu okreslonego w 8 2 ust. 3. ninigjszej umowy W WySOKOSCi
200z,
2) w przypadku nie przedstawienia w terminie oswiadczenia, o ktérych mowa w 83
Wykonawca bedzie kazdorazowo ptacit Zamawiajacemu kare w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: tysiac ztotych).
3) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia liczby 0sdb wymaganej przez
Zamawiajacego, Wykonawca bedzie zobowiagzany do zaptacenia kary umowne,
w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za kazda
niezatrudniong osobg ponize liczby wymaganej przez Zamawiaj acego.
4). za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych ninigjsza umowa
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany podwykonawca, na warunkach
okreslonych w ninigjszg umowie, w wysokosci 5.000 ztotych za kazdy stwierdzony
przypadek.
5) za nieprzediozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 2.000 ziotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy
lub jg zmiany.
6). za nieprzediozenie poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jg zmiany w wysokosci 2.000 ziotych za kazda
nieprzedtozona kopie umowy lub jg zmiany,
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7) za brak dokonania wymagang przez Zamawiajacego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w  zakresie terminu  zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie (jezeli termin zaptaty jest diuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecongl podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlang) w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto przewidziane go w umowie o podwykonawstwo dla tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien opdznieniaw stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie zmiany umowy w zakresie
terminu zaptaty,
8) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowaw § 8 ust. 3 umowy.
9) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8ust. 3 umowy, za kazdy dzien zwtoki.
10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie 0
podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub daszego podwykonawcy, ktérego brak
zaplaty dotyczy.
11) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym  podwykonawcom w  wysokosci 1 % nieterminowo  zaptaconego
wynagrodzenia umownego brutto naeznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,
12) za zwilok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 8ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu
wyznaczonego naich usuniccie,
13) za kazdy brak obecnosci inspektora nadzoru na terenie realizacji zamoOwienia
(czestotliwos¢é pobytdw), o ktorych mowa w 82 ust.2 pkt.1l niniejszej umowy,
Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna w wysokosci 300zt za kazdy stwierdzony przypadek
14) .za odstapienie od umowy lub jef wypowiedzenia z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8
ust.3 niniejszej umowy.
2.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstagpienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w 8 8 ust.3 niniejszg umowy, z zastrzezeniem, ze kara umowna nie obowiazuije,
jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn okreslonych w 813 ust.1.
3.W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminéw.
4. Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych bezposrednio z wynagrodzenia
Wykonawcy, naco Wykonawca wyraza zgodg.
5. W przypadku gdy poniesione szkody przekraczaja wysokos¢ zastrzezonych kar umownych,
Zamawigjacy moze zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonych kar na
zasadach og6lnych Kodeksu cywilnego.
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1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, W nastgpujacych
okolicznosciach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.
2) Wykonawca nie rozpoczat nadzoru bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie
kontynuuje go, pomimo wezwania zamawiaj acego ztozonego na pismie,
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat przeprowadzenie nadzoru
i przerwatatrwadtuzeg 7 dni,
4) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z umowa
2. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust.1 Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy
3. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnegj pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia. W przypadku, o ktbrym mowa w ust. odstapienie winno nastapi¢ w
terminie 14 dni od powizigcia wiadomosci i okolicznosciach stanowigcych podstawe do
odstgpieniai powinno zawiera¢ uzasadnienie.
8§14
1.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
2.Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany postanowien ninigjszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych
w art.144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
3.Strony zobowigzuja si¢ dokonat zmian postanowien ninigszej umowy w zakresie
dotyczacym przedmiotu umowy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarow
i ustlug. Zmianie ulegnie wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do
wprowadzongj zmiany wysokosci stawki VAT. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
wykonawcy begdzie dokonana w oparciu o dane dotyczace ceny ofertowe] w rozbiciu na cene
netto i VAT, ktére Wykonawca przedtozyt Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.
4. Strony moga dokona¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
w przypadkach, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian:
1)wprowadzonych w umowach pomiedzy Zamawiajacym aWykonawca prac,
2) wprowadzonych w umowach pomigdzy Zamawiajacym, a inng niz Wykonawca
strona, w tym ingtytuciami nadzorujacymi wdrazanie projektu, w ramach ktorego
realizowane jest zamowienie,
3) wprowadzonych w umowach pomiedzy instytucjami nadzorujacymi wdrazanie
projektu,
4) wytycznych dotyczacych projektu.
5. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwa zmiang umowy dotyczaca powierzenia przez Wykonawce wykonania
czgsci zamOwienia podwykonawcy, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i ziozy
odpowiedni wniosek w formie pisemnej,
6. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwos¢ zmiany umowy dotyczaca samodzielnego wykonania przedmiotu
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zamoOwienia lub zwiekszeniabadz zmniejszenia liczby podwykonawcdw, jezeli Wykonawca
uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ na zasadach okreSlonych w art. 22a ust.l. ustawy prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ zamawigjacemu ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia. Zgoda
na zmiang, rezygnacje z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani
umowsa z dotychczasowym podwykonawca, potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonana czes¢ zamdwienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym
zakresie.
7.Zamawiajacy moze wnosi¢ 0 przediuzenie czasu wykonywania umowy w przypadku
wystapienia nastepujacych okolicznosci:

1) przediuzeniaterminu wykonania prac objetych nadzorem,

2) przerwania lub zawieszenia prac z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce prac

3) koniecznosci wykonania prac niezbednych dla prawidiowe realizacji zamoOwienia

wynikajacych z okolicznosci, ktérych nie dato si¢ przewidzie¢ podczas zawarcia umowy,

za ktére wykonawca nie ponosi odpowiedzia nosci.
Wydtuzenie czasu wykonania umowy nie wptynie nawysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

8§15

1. Zmiany tresci umowy mogda by¢ dokonane za zgoda obu stron i wymagaja, pod rygorem
niewaznosci, formy pisemney.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3. Wszelkie spory wynikte z wykonania ninigjszej umowy, ktore nie zostana rozwigzane
polubownie, beda rozstrzygnigte przez sad powszechny wiasciwy migscowo dla siedziby
Zamawiajacego.
4.Umowe sporzadzono w dwaoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



