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Remont bloku żywieniowego w Przedszkolu Miejskim nr 2 

przy ul. Czereśniowej 1 w Kostrzynie nad Odrą 

I.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
1. Umowa nr IR.7013.6.2019.GC z dnia 7.02.2019 r. z Urzędu Miasta Kostrzyn n/O, 

 ul. Graniczna 1. 

2. Uzgodnienia i ustalenia dotyczące zakresu opracowania z przedstawicielami Urzędu 

Miasta w Kostrzynie n/O oraz Dyrekcji Przedszkola. 

3. Wizje lokalne, pomiary, oględziny. 

4. Opinia kominiarska nr 8065 z dnia 07.03.2019 r. 

5. Opinia sanitarna nr NZ-773/4/2019 z dnia 21.03.2019 r. Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o uzgodnieniu projektu technologicznego 

remontu Zespołu Kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Czereśniowej 1 w 

Kostrzynie nad Odrą. 

6. Dokumentacja fotograficzna. 

7. Literatura techniczna, obowiązujące normy i przepisy, informacje techniczne 

producentów i dystrybutorów. 

II.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej w zakresie wskazanym przez Inwestora, przewidzianym do remontu. 

Dokumentacja obejmuje prace remontowe bloku żywieniowego oraz trzech pomieszczeń 

gospodarczych w Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Czereśniowej 1 w Kostrzynie nad Odrą. 

 

Dokumentacja projektowa składa się z: 

1. Opinii o stanie technicznym istniejących pomieszczeń. 

2. Programu prac niezbędnych do przygotowania robót remontowych wraz z załącznikami 

oraz dokumentacja rysunkową. 

Ponadto w oparciu o przedstawione rozwiązania techniczne w niniejszym opracowaniu 

sporządzono dokumentację kosztorysową oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót. 

Integralną częścią dokumentacji jest projekt technologii Zespołu kuchennego uzgodniony 

z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp. 

Zamierzone prace remontowe w żaden sposób nie pogorszą istotnych parametrów budynku. 

Program funkcjonalny i przeznaczenie również pozostają bez zmian. 

 

Lokalizacja zadania (prac remontowych) – Przedszkole Miejskie nr 2 przy ul. Czereśniowej 1 

w Kostrzynie nad Odrą. 

Własność Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 1. 

Obiekt  nie jest zabytkiem i nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
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III.  OPIS TECHNICZNY OBIEKTU 
Dane wymiarowe budynku. 

 najdłuższa elewacja – 49.14 m. , 

 najmniejsza szerokość – 28.72 m. , 

 max wysokość – 5.70 m.  

Budynek ma kształt czworoboku z wewnętrznym patio. Obiekt użyteczności publicznej - 

wolnostojący, częściowo podpiwniczony, jedna kondygnacja nadziemna. System realizacji - 

tradycyjny, drewniany. Wykonany został najprawdopodobniej w latach 70-tych XX wieku. 

Jest to obiekt zbudowany z typowych elementów drewnianych systemu BONIN stosowanego 

do końca lat 70-tych XX wieku. Konstrukcja drewniana słupowo – dźwigarowa z drewnianymi 

ścianami, murowanymi i betonowymi fundamentami. Dźwigary dachowe – drewniane 

kratownicowe oparte na słupach drewnianych. Dachy jedno- i dwuspadowe, kryte blachą 

stalową dachówkopodobną. Obróbki blacharskie – z blachy stalowej ocynkowanej, rynny 

i rury spustowe. Najprawdopodobniej w latach 80-tych XX wieku ściany zewnętrzne 

omurowane zostały białą cegłą wapienno – piaskową grubości 12 do 25 cm, ustawioną na 

podciągach żelbetowych osadzonych w fundamentach murowanych. Pominięto otwory 

okienne, przez co pomiędzy oknami znajdują się stare drewniane ściany. Uskoki konstrukcji 

na styku miejsc omurowanych i nieomurowanych zabezpieczono obróbkami blacharskimi. 

Istniejące fundamenty: żelbetowe, ściany fundamentowe murowane. Drzwi i okna – 

nietypowe. Większość została wymieniona na nowe plastikowe termoizolacyjne. Cofnięte 

o około 12 do 14 cm cokoły budynku (oryginalne ściany fundamentowe) zostały obsypane 

gruntem o różnej grubości zasypki. 

W roku 2009 ściany budynku poddano termomodernizacji przez docieplenie styropianem 

grubości 10 cm. Wymieniono wówczas część okien i drzwi.  

W ostatnich latach w przedszkolu wymieniono instalację wody, kanalizacji, elektryczną i 

centralnego ogrzewania. 

Instalacje : 

- elektryczna 230 i 400 V oświetlenia i gniazd wtykowych, 

- wodociągowa wody zimnej i ciepłej, 

- kanalizacyjna, 

- telekomunikacyjna, 

- centralnego ogrzewania z własnej kotłowni gazowej. 

 

IV.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAKRESU PRZEWIDZIANEGO DO REMONTU  

 

W okresie użytkowania w obiekcie przeprowadzane zostały częściowe remonty, min. 

odnawiane były w latach poprzednich sale biurowe, lekcyjne, komunikacja, instalacja wodno- 

kanalizacyjna, elektryczna, centralnego ogrzewania. Natomiast przedmiotowe pomieszczenia 
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bloku żywieniowego oraz higieniczno-sanitarne pomieszczenia pomocnicze od lat nie były 

remontowane, efektem czego jest ich niezadowalający stan techniczny.  

 

Stan techniczny poszczególnych elementów wykończeniowych pomieszczeń: 

- posadzki - z płytek ceramicznych, wykładziny pcv – stan niezadowalający, 

- okładziny ścienne - z płytek ceramicznych, tynki cementowo-wapienne malowane farbą 

olejną do wysokości lamperii, powyżej emulsją – stan niezadowalający, 

- okładziny sufitu - tynki cementowo-wapienne malowane emulsją – stan niezadowalający, 

- parapet betonowy – stan niezadowalający 

- ościeżnice drzwiowe wewnętrzne stalowe wraz z skrzydłami drewnianymi płycinowymi – 

stan niezadowalający, znaczna część ma zbyt małą szerokość. 

- drzwi wejściowe – brak drzwi wejściowych do bloku żywieniowego, 

- armatura sanitarna (muszle WC kompaktowe, umywalki z syfonami i bateriami, elementy 

towarzyszące, jak pojemniki na mydła) – stan niezadowalający, 

- instalacja grzewcza (grzejniki płytowe wraz z podłączeniem) – stan dobry,  

- instalacje elektryczne (włączniki, gniazda) – stan dobry. 

 

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzam, że we wskazanej przez inwestora części budynku 

(pomieszczenia będące przedmiotem zadania) występują uszkodzenia i ubytki elementów 

wykończeniowych, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia. Ze względu na stopień 

zużycia technicznego (od 20 do 60 %) stan techniczny elementów wykończeniowych oceniam 

jako niezadowalający. Wymagane jest wykonanie remontu, gdyż cechy i własności 

wbudowanych materiałów i urządzeń po latach utraciły swoje pierwotne właściwości, są 

zużyte i należy je wymienić, by dostosować do obecnych wymagań. 

Z uwagi na powyższe stwierdzam zasadność przywrócenia wartości użytkowej 

elementów wykończeniowych poprzez remont kapitalny tego zespołu pomieszczeń. 

Poprawi się funkcjonalność i unowocześnienie wyposażenia kuchni po zastosowaniu 

rozwiązań z projektu Technologii. 

 

V. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRAC REMONTOWYCH   

– WYKAZ UZGODNIONY Z INWESTOREM 

 

Inwestor planuje wykonanie prac remontowych bloku żywieniowego oraz trzech  

pomieszczeń pomocniczych gospodarczych. Przeważający rodzaj prac remontowych to 

głównie prace wykończeniowe, przywracające należytą wartość użytkową pomieszczeń, 

obejmujące  wymagania funkcjonalno - użytkowe, budowlane i instalacyjne z 

uwzględnieniem uwarunkowań sanitarno – higienicznych oraz wytycznych do instrukcji 

dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej. 

W pomieszczeniach zostaną wymienione posadzki, okładziny ścienne, stolarka drzwiowa 

wewnętrzna. Wykute zostaną otwory i przebicia w celu polepszenia komunikacji 
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technologicznej dla usprawnienia przygotowywania i przekazywania posiłków. Ponadto 

zostanie zmienione rozmieszczenie sprzętu oraz urządzeń kuchennych. W związku z tym 

należy doprowadzić do nowej lokalizacji część podłączeń instalacyjnych oraz dostosować je 

do aktualnych norm i przepisów. Oprócz prac remontowych w zakresie zadania jest  również 

uporządkowanie i uzupełnienie wyposażenia technologicznego. 

 

 

POMIESZCZENIA BLOKU ŻYWIENIOWEGO I TOWARZYSZĄCE 

(Zakres i zestawienie robót) 

 

1. JADALNIA PERSONELU 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

2. Zdemontowanie grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich 

prac remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu  pierwotnym.  

3. Zabezpieczenie parapetu folią. 

4. Demontaż skrzydła drzwiowego wejściowego. 

5. Demontaż ościeżnicy stalowej drzwiowej. 

6. Prace ścienne - demontaż tapety ze ścian. Przygotowanie powierzchni ścian pod 

prace tynkarskie (oczyszczenie wszelkich pozostałości, podłoże dokładnie umyć 

i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy 

tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  

powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia 

z użytkownikiem na etapie wykonania). W miejscu usytuowania projektowanego 

zlewozmywaka i umywalki należy wykonać „fartuch” z płytek ceramicznych ściennych 

ok. 3,0 m2. 

Płytki ceramiczne 20x20 cm gat. 1 ścienne – glazura o następujących parametrach: 

- barwa – wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st. C. 

- płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez 

Użytkownika. 

7. Na ścianach na powierzchni malowanej do wysokości 2,0 m dodatkowo nałożyć 

dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 1). 

8. Prace sufitowe – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. 

gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

9. Prace posadzkowe – zerwanie posadzki z paneli podłogowych, demontaż listew 

przypodłogowych oraz listwy wejściowej oraz podkładu z pianki. Skucie i wyrównanie 

podłoża do około 4 cm, oczyszczenie i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z warstwy 
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cementowej – warstwa wyrównawcza.  Ułożenie posadzki z terakoty wraz z 

cokolikami. Ułożenie posadzki - z płytek gat. 1 - 30x30 cm o następujących 

parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R10 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

10. Montaż nowych drzwi wejściowych 80x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe 

płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - 

konstrukcja z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. 

Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. Dołem 

obowiązkowo tuleje wentylacyjne lub podcięcie. Ościeżnica stalowa malowana. Kolor 

do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 2). 

11. Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej w celu montażu nowego wentylatora 

ściennego. Do wentylatora osiowego typu VENTURE TDM 200 (załącznik nr 9) 

doprowadzić energię elektryczną, oraz osadzić włącznik. W zestawie należy 

zamontować elastyczny przewód wewnętrzny VENTAL (3 warstwy folii aluminiowej 

wzmocnione dwiema warstwami poliestru o łącznej grubości 45 mikronów, 

wzmocnione spiralą z drutu stalowego o skoku 36 mm) oraz żaluzje PER-W (żaluzje 

wywiewne PER-W z tworzywa sztucznego stosowane jako zakończenie instalacji 

wentylacyjnej). 

12. Doprowadzenie z sąsiedniego pomieszczenia wody do umywalki i zlewozmywaka. 

Izolacja otulinami Termaflex. 

13. Odprowadzenie kanalizacji z ww. urządzeń - do pomieszczenia sąsiedniego (nr 2). 

14. Montaż 1 kpl nowej umywalki wraz z podłączeniem i baterią z głowicą ceramiczną. 

15. Montaż 1 kpl. zlewozmywaka dwukomorowego wraz z podłączeniem i baterią 

z głowicą ceramiczną (przeniesione z Obieralni). 

16. Montaż wyposażenia (załącznik nr 3): 

- 1 lustro gr. 4 mm na klej (lustro wpuszczone w glazurę) - na szerokość umywalki,   

- 1 pojemnik na mydło  (dozowniki ze stali nierdzewnej matowej), 

- 1 pojemnik na ręczniki (ze stali nierdzewnej matowej). 

19. Malowanie rur c.o. dwukrotne.  

 

2. OBIERALNIA 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

2. Zdemontowanie grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich 

prac remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym.  

3. Demontaż skrzydła drzwiowego wejściowego. 
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4. Demontaż ościeżnicy stalowej drzwiowej. 

5. Wymiana nawietrzaków. Udrożnienie 2 nawiewów w ścianie dla dwóch nowych 

nawietrzaków (załącznik nr 4). Zastosować nawietrzaki ścienne typu Darco NPS 1 
prostokątne z zaworem wrotnym o wymiarach 53x304 mm. Nawietrzaki mają 

posiadać od wewnątrz ruchomą żaluzję do regulacji ilości napływającego powietrza a 

od zewnętrz czerpnię z siatką i osłoną przeciwdeszczową. Kanał dolotowy posiadający 

prostokątny filtr powietrza. Nawietrzak z teleskopową budową. Czerpnia i kanał z 

blachy ocynkowanej, zaś anemostat biały z PCV.  

6. Prace ścienne  -  skucie płytek ceramicznych ściennych. Przygotowanie powierzchni 

ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie wszelkich pozostałości, podłoże dokładnie 

umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą 

zaprawy tynkarskiej np. gipsowej. Powyżej 2 m szpachlowanie dwukrotne, a po 

gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor 

do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Do wysokości 2 m położyć płytki 

ceramiczne ścienne o parametrach:  

Płytki ceramiczne 20x20 cm gat. 1 ścienne – glazura o następujących parametrach: 

- barwa – wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st. C. 

- płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez 

Użytkownika. 

7. Prace sufitowe – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. 

gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

8. Prace posadzkowe – zerwanie posadzki z płytek ceramicznych, demontaż cokołów 

oraz listwy wejściowej. Skucie i wyrównanie podłoża do około 4 cm, oczyszczenie i 

zagruntowanie. Ułożenie podłoża z warstwy cementowej – warstwa wyrównawcza.  

Ułożenie posadzki z terakoty z płytek gat. 1 - 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R12 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

9. Poszerzenie otworu drzwiowego do szerokości 100 cm. Planuje się drzwi 90/200. 

Przed wykuciem otworu w ścianie murowanej grubości 16 cm należy nad przyszłym 

otworem wykonać nadproże z kątowników stalowych L 60 x 60 x 6 mm długości 150 

cm, najpierw z jednej, potem z drugiej strony ściany (ze skuciem warstwy tynku dla 

ukrycia grubości kątowników). Uwaga. Kątownik uprzednio zabezpieczyć farbą 
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antykorozyjną. W pierwszej kolejności należy skuć obustronnie tynk nad przyszłym 

otworem. Następnie przy pomocy szlifierki kątowej z jednej strony ściany wyciąć 

poziomą bruzdę grubości 7 - 8 mm, głębokości 6 cm, długości po 25 cm większej z 

obu stron przyszłego otworu. Po oczyszczeniu otworu, zwilżeniu wodą - wcisnąć 

zaprawę drobnoziarnistą (np. Ceresit CX 5) i kątownik L 60 x 60 x 6 długości 150 cm. 

Po związaniu i stwardnieniu zaprawy (minimum 3 dni) - w ten sam sposób wykonać 

bruzdę i osadzić kątownik z drugiej strony przyszłego otworu. Po minimum 3 dniach 

można przystąpić do wykucia otworu.  

UWAGA! Zabrania się używania ciężkich narzędzi np. młota pneumatycznego - tylko 

lekki młotek, przecinak i szlifierka kątowa. Na koniec oczyścić ścianę, wyrównać 

zaprawą cementowo-wapienną brzegi otworu i uzupełnić ubytki tynku.  

10. Montaż drzwi wejściowych 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe 

montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 2).  

11. Wymiana kratki wentylacyjnej z PCV sufitowej. 

12. Na czas remontu demontaż istniejącej umywalki oraz montaż nowej wraz z 

podłączeniem i baterią z głowicą ceramiczną. 

13. Na czas remontu demontaż istniejącego zlewozmywaka dwukomorowego oraz 

montaż nowego wraz z podłączeniem i baterią z głowicą ceramiczną. 

14. Montaż zaworu kątowego. 

15. Wymiana wpustu posadzkowego 10x10 cm ze stali nierdzewnej. 

16. Montaż wyposażenia (załącznik nr 3): 

- 1 lustro gr. 4 mm na klej (lustro wpuszczone w glazurę) - na szerokość umywalki,   

- 1 pojemnik na mydło  (dozownik ze stali nierdzewnej matowej), 

- 1 pojemnik na ręczniki (ze stali nierdzewnej matowej). 

17. Montaż parapetów - podokienników wewnętrznych z wilgocioodpornej płyty 

laminowanej MDF gr. 3 cm, głęb. 15 cm (załącznik nr 5). 

18. Obudowa rury kanalizacyjnej i wodociągowej płytą g-k wodoodporną. – dwukrotne 

szpachlowanie i dwukrotne malowanie. 

19. Montaż drzwiczek rewizyjnych do liczników i rewizji kanalizacji.   

 

 

3. MAGAZYN NACZYŃ KUCHENNYCH 

1. Demontaż skrzydła drzwiowego wejściowego. 

2. Demontaż ościeżnicy stalowej drzwiowej. 

3. Prace ścienne  -  skucie płytek ceramicznych ściennych. Przygotowanie powierzchni 

ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie wszelkich pozostałości, podłoże dokładnie 

umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą 
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zaprawy tynkarskiej np. gipsowej. Szpachlowanie dwukrotne, a po gruntowaniu 

malowanie powierzchni farbami akrylowymi w kolorze białym.  

4. Na ścianach na powierzchni malowanej do wysokości 2,0 m dodatkowo nałożyć 

dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 1). 

5. Prace sufitowe – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. 

gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

6. Prace posadzkowe – zerwanie posadzki płytek ceramicznych. Skucie i wyrównanie 

podłoża do około 4 cm, oczyszczenie i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z warstwy 

cementowej – warstwa wyrównawcza.  Ułożenie posadzki z terakoty z płytek wraz z 

cokolikami gat. 1 - 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R12 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

7. Montaż drzwi wejściowych 80x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe 

montowane na 3 zawiasach wraz. Klamki metalowe z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 2). 

8. Wymiana kratki wentylacyjnej sufitowej. 

 

 

 

4. KOMUNIKACJA  

1. Prace ścienne  -  skucie płytek ceramicznych ściennych. Przygotowanie powierzchni 

ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie wszelkich pozostałości, podłoże dokładnie 

umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za pomocą 

zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu 

malowanie  powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia 

z użytkownikiem na etapie wykonania). Do wysokości 2,0 m dodatkowo nałożyć 

dwukrotnie lakier lamperyjny. 

2. Prace sufitowe – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. 

gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

9. Prace posadzkowe – zerwanie posadzki płytek ceramicznych. Skucie i wyrównanie 

podłoża do około 4 cm, oczyszczenie i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z warstwy 
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cementowej – warstwa wyrównawcza.  Ułożenie posadzki z terakoty wraz 

z cokolikiem z płytek gat. 1 - 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R10 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

3. Montaż nowych drzwi wejściowych jednoskrzydłowych z aluminium 100x205 cm do 

komunikacji. 

Dane techniczne: 

– kolor srebrny 9006, 

– profil skrzydła drzwiowy 5-komorowy, 

– grubość profila : 75mm, szerokość 110mm, 

– wzmocnienie stalowe w profilu, 

– podwójna szyba z 4+16+4, 

– 3 masywne zawiasy regulowane w pionie i poziomie, 

– samozamykacz, 

– niski próg aluminiowy,  

– obustronna klamka w kolorze drzwi, 

– dwa zamki.    

4. Nad nowopowstałymi drzwiami aluminiowymi wykonać zabudowę ze ścianki z 

obustronnych podwójnych płyt g-k, wraz z izolacją termiczna z wełny mineralnej. 

Ściankę szpachlować i podwójnie wymalować. 

5. Demontaż na czas remontu szafki hydrantowej i montaż po pracach remontowych. 

Istniejący Hydrant HW 25N z wężem półsztywnym należy przesunąć o ok. 80 cm na 

drugą stronę rury doprowadzającej wodę. W celu podłączenia należy zamontować 

nową szafkę.  

6. Wymiana kratki wentylacyjnej sufitowej. 

 

5. SZATNIA PERSONELU KUCHENNEGO 

1. Zdemontowanie grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich 

prac remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscach pierwotnym.  

2. Demontaż skrzydła drzwiowego wejściowego. 

3. Demontaż ościeżnicy stalowej drzwiowej. 

4. Demontaż umywalki, baterii i podłączenia, zamknięcie odpływu. 

5. Prace ścienne - Skucie płytek ceramicznych ściennych oraz zmurszałych tynków. 

Przygotowanie powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie wszelkich 

pozostałości, podłoże dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – 

wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej oraz 
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szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni farbami 

akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie 

wykonania). W miejscu usytuowania umywalki należy wykonać „fartuch” z płytek 

ceramicznych ściennych ok. 3,0 m2. 

Płytki ceramiczne 20x20 cm gat. 1 ścienne – glazura o następujących parametrach: 

- barwa – wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st. C. 

- płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez 

Użytkownika. 

6. Na ścianach na powierzchni malowanej do wysokości 2,0 m dodatkowo nałożyć 

dwukrotnie lakier lamperyjny (załącznik nr 1). 

7. Prace sufitowe – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. 

gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

8. Prace posadzkowe – zerwanie posadzki płytek ceramicznych. Skucie i wyrównanie 

podłoża do około 4 cm, oczyszczenie i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z warstwy 

cementowej – warstwa wyrównawcza.  Ułożenie posadzki z terakoty z płytek wraz 

z cokolikiem gat. 1 - 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R10 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

9. Poszerzenie otworu drzwiowego z komunikacji do szerokości 100 cm. Planuje się 

drzwi 90/200. Przed wykuciem otworu w ścianie murowanej grubości 16 cm należy 

nad przyszłym otworem wykonać nadproże z kątowników stalowych L 60 x 60 x 6 mm 

długości 150 cm, najpierw z jednej, potem z drugiej strony ściany (ze skuciem 

warstwy tynku dla ukrycia grubości kątowników). Uwaga. Kątownik uprzednio 

zabezpieczyć farbą antykorozyjną. W pierwszej kolejności należy skuć obustronnie 

tynk nad przyszłym otworem. Następnie przy pomocy szlifierki kątowej z jednej 

strony ściany wyciąć poziomą bruzdę grubości 7 - 8 mm, głębokości 6 cm, długości po 

25 cm większej z obu stron przyszłego otworu. Po oczyszczeniu otworu, zwilżeniu 

wodą - wcisnąć zaprawę drobnoziarnistą (np. Ceresit CX 5) i kątownik L 60 x 60 x 6 

długości 150 cm. Po związaniu i stwardnieniu zaprawy (minimum 3 dni) - w ten sam 

sposób wykonać bruzdę i osadzić kątownik z drugiej strony przyszłego otworu. Po 

minimum 3 dniach można przystąpić do wykucia otworu.  
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UWAGA! Zabrania się używania ciężkich narzędzi np. młota pneumatycznego - tylko 

lekki młotek, przecinak i szlifierka kątowa. Na koniec oczyścić ścianę, wyrównać 

zaprawą cementowo-wapienną brzegi otworu i uzupełnić ubytki tynku.  

10. Montaż drzwi wejściowych 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe 

montowane na 3 zawiasach wraz z samozamykaczem. Klamki metalowe z zamkiem. 

Ościeżnica stalowa malowana. Skrzydła drzwiowe z podcięciem lub tulejami 

wentylacyjnymi. Kolor do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 2). 

11. Dwukrotne przemalowanie rury gazowej. 

12. Wymiana kratki wentylacyjnej sufitowej. 

 

6 i 7. UMYWALNIA ORAZ WC PERSONELU  

1. Zdemontowanie grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich 

prac remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscach pierwotnym.  

2. Demontaż skrzydła drzwiowego wejściowego - 4 szt. 

3. Demontaż ościeżnicy stalowej drzwiowej – 4 szt. 

4. Demontaż ścianki działowej pomiędzy toaletą a umywalnią oraz ścianek przy WC  

i prysznicu – wg dokumentacji rysunkowej.  

5. Wymurowanie aż do sufitu  nowej ścianki działowej WC z bloczków silikatowych gr. 

12 cm - wg dokumentacji rysunkowej.   

6. Prace ścienne wykończeniowe - skucie płytek ceramicznych ściennych. Przygotowanie 

powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie wszelkich pozostałości, podłoże 

dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za 

pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej. Na ścianach do wysokości 2,0 m 

zastosować izolację z folii w płynie. Powyżej 2 m szpachlowanie dwukrotne, a po 

gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor 

do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Do wysokości 2 m położyć płytki 

ceramiczne ścienne o parametrach:  

Płytki ceramiczne 20x20 cm gat. 1 ścienne – glazura o następujących parametrach: 

- barwa – wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st. C. 

- płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez 

Użytkownika. 

7. Prace sufitowe – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. 

gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 
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8. Prace posadzkowe – zerwanie posadzki płytek ceramicznych, demontaż cokołów oraz 

listwy wejściowej. Skucie i wyrównanie podłoża do około 4 cm, oczyszczenie 

i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z warstwy cementowej – warstwa wyrównawcza.  

Na podłożu wykonać izolację z foli płynnej. Ułożenie posadzki z terakoty z płytek gat. 

1 - 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R10 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

Posadzka w części prysznicowej z wyprofilowanym spadkiem do wpustu 

posadzkowego zgodnie z dokumentacją rysunkową. Wykonać obrzeże do wys. 5 cm 

w celu zatrzymania wody w części posadzki prysznica. 

9. Poszerzenie otworu drzwiowego dla drzwi wejściowych z 60 cm na szerokość nowych 

drzwi (otwór 96 x 205 cm). Przed poszerzeniem otworu w ścianie działowej 

murowanej grubości 15 cm należy nad przyszłym otworem wykonać nadproże 

z kątowników stalowych L 60 x 60 x 6 mm długości 150 cm, najpierw z jednej, potem 

z drugiej strony ściany (ze skuciem warstwy tynku dla ukrycia grubości kątowników). 

Uwaga. Kątownik uprzednio zabezpieczyć farbą antykorozyjną. W pierwszej 

kolejności należy skuć obustronnie tynk nad przyszłym otworem. Następnie przy 

pomocy szlifierki kątowej z jednej strony ściany wyciąć poziomą bruzdę grubości 7 - 8 

mm, głębokości 6 cm, długości po 15 cm większej z obu stron przyszłego otworu. Po 

oczyszczeniu otworu, zwilżeniu wodą - wcisnąć zaprawę drobnoziarnistą (np. Ceresit 

CX 5) i kątownik L 60 x 60 x 6 długości 150 cm. Po związaniu i stwardnieniu zaprawy 

(minimum 3 dni) - w ten sam sposób wykonać bruzdę i osadzić kątownik z drugiej 

strony przyszłego otworu. Po minimum 3 dniach można przystąpić do wykucia 

otworu.  

UWAGA! Zabrania się używania ciężkich narzędzi np. młota pneumatycznego - tylko 

lekki młotek, przecinak i szlifierka kątowa. Na koniec oczyścić ścianę, wyrównać 

zaprawą cementowo-wapienną brzegi otworu i uzupełnić ubytki tynku.  

11. Montaż 2 szt. drzwi 90x200 cm do pomieszczenia i 1 szt. drzwi 80x200 cm do W-C   

(skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL 

HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym 

ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach wraz z samozamykaczem. 

Klamki metalowe z zamkiem. Ościeżnica stalowa malowana. Skrzydła drzwiowe z 

podcięciem lub tulejami wentylacyjnymi. Kolor do ustalenia z Zamawiającym 

(załącznik nr 2). 
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12. Montaż ścianki prysznicowej z płyty V20 - zabudowa kabiny z płyty wodoodpornej 

wiórowej P2 o min. grubości 30 mm. Zabudowa z drzwiami 80 cm szerokości. Profili 

ścianki oraz okucia z aluminium. Kolor ścianki biały (załącznik nr 6). 

13. Na czas remontu demontaż istniejącej umywalki oraz montaż nowej wraz 

z podłączeniem i baterią z głowicą ceramiczną. 

14. Wymiana 2 szt. wpustów posadzkowych 10x10 cm ze stali nierdzewnej. 

15. Demontaż brodzika. 

16. Demontaż istniejącej armatury w pomieszczeniu. Dotyczy to 2 szt. ustępów wraz 

zaworem spłukującym,  2 szt. umywalek wraz z baterią, syfonem oraz wszelkimi 

niezbędnymi podłączeniami. 

17. Zmiana lokalizacji prysznica – Montaż i podłączenie nowego odpływu 

 w wyprofilowanej posadzce. Montaż nowej baterii prysznicowej. 

18. Montaż nowego ustępu podwieszanego – zestaw: stelaż, miska, deska, przycisk do 

stelaża i elementy towarzyszące pomocnicze. 

19. Dwukrotne przemalowanie rury gazowej. 

20. Demontaż istniejącego wyposażenia sanitarnego (lustro, pojemnik na papier itp.) 

21. Montaż wyposażenia (załącznik nr 3): 

- 1 lustro gr. 4 mm na klej (lustro wpuszczone w glazurę) - na szerokość umywalki,   

- 1 pojemnik na mydło  (dozowniki ze stali nierdzewnej matowej), 

- 1 pojemnik na ręczniki (ze stali nierdzewnej matowej), 

- 1 pojemnik na papier (ze stali nierdzewnej matowej). 

22.  Ścianka z płyt gips.-karton. wodoodporna na rusztach metalowych z pokryciem 

jednostronnym - ścianka w wc oddzielająca stelaż od ustępu podwieszanego. – 

dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie. 

23. Montaż drzwiczek rewizyjnych.   

24. Zamknięcie kanału wentylacyjnego nad nową lokalizacją prysznica. 

25. Wymiana 3 szt. kratek wentylacyjnych sufitowych. Jedna kratka do zamknięcia.  

 

8. POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 

1. Zdemontowanie grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich 

prac remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym.  

2. Demontaż skrzydła drzwiowego wejściowego. 

3. Demontaż ościeżnicy stalowej drzwiowej. 

4. Prace ścienne wykończeniowe - skucie płytek ceramicznych ściennych. Przygotowanie 

powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie wszelkich pozostałości, podłoże 

dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za 

pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej, szpachlowanie dwukrotne, a po 

gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej (kolor 

do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Zastosować „fartuch” z płytek 
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ok. 5 m2 – w miejscu umywalki i zaworu spłukującego. Płytki ceramiczne ścienne o 

parametrach:  

Płytki ceramiczne 20x20 cm gat. 1 ścienne – glazura o następujących parametrach: 

- barwa – wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st. C. 

- płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez 

Użytkownika. 

5. Prace sufitowe – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. 

gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

6. Prace posadzkowe – zerwanie posadzki płytek ceramicznych, demontaż cokołów oraz 

listwy wejściowej. Skucie i wyrównanie podłoża do około 4 cm, oczyszczenie 

i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z warstwy cementowej – warstwa wyrównawcza.  

Na podłożu wykonać izolację z foli płynnej. Ułożenie posadzki z terakoty z płytek gat. 

1 - 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R10 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

10. Poszerzenie otworu drzwiowego dla drzwi wejściowych z 70 cm na szerokość nowych 

drzwi (otwór 96 x 205 cm). Przed poszerzeniem otworu w ścianie działowej 

murowanej grubości 15 cm należy nad przyszłym otworem wykonać nadproże z 

kątowników stalowych L 60 x 60 x 6 mm długości 150 cm, najpierw z jednej, potem z 

drugiej strony ściany (ze skuciem warstwy tynku dla ukrycia grubości kątowników). 

Uwaga. Kątownik uprzednio zabezpieczyć farbą antykorozyjną. W pierwszej 

kolejności należy skuć obustronnie tynk nad przyszłym otworem. Następnie przy 

pomocy szlifierki kątowej z jednej strony ściany wyciąć poziomą bruzdę grubości 7 - 8 

mm, głębokości 6 cm, długości po 15 cm większej z obu stron przyszłego otworu. Po 

oczyszczeniu otworu, zwilżeniu wodą - wcisnąć zaprawę drobnoziarnistą (np. Ceresit 

CX 5) i kątownik L 60 x 60 x 6 długości 150 cm. Po związaniu i stwardnieniu zaprawy 

(minimum 3 dni) - w ten sam sposób wykonać bruzdę i osadzić kątownik z drugiej 

strony przyszłego otworu. Po minimum 3 dniach można przystąpić do wykucia 

otworu.  

UWAGA! Zabrania się używania ciężkich narzędzi np. młota pneumatycznego - tylko 

lekki młotek, przecinak i szlifierka kątowa. Na koniec oczyścić ścianę, wyrównać 

zaprawą cementowo-wapienną brzegi otworu i uzupełnić ubytki tynku.  



Usługi Projektowe w Budownictwie inż. M. Amanowicz                                                                                                   
66-400 Gorzów Wlkp. Sosnkowskiego 21/7, tel. 506-606-890, www.amanowicz.pl 

 

17 | S t r o n a  
 

7. Montaż drzwi 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 

jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej 

otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane 

na 3 zawiasach wraz. Klamki metalowe z zamkiem. Ościeżnica stalowa malowana. 

Skrzydła drzwiowe z podcięciem lub tulejami wentylacyjnymi. Kolor do ustalenia z 

Zamawiającym (załącznik nr 2). 

8. Demontaż istniejącej umywalki z baterią i podłączeniem, oraz montaż zlewu 

porządkowego (wg zestawienia technologii) 40 x 50 x 50 cm na wysokości 50 cm nad 

posadzką wraz z podłączeniem i baterią z głowicą ceramiczną. 

9. Wymiana wpustu posadzkowego 10x10 cm ze stali nierdzewnej. 

10. Wymiana zaworu kątowego. 

11. Dwukrotne przemalowanie rury gazowej. 

12. Wymiana kratki wentylacyjnej sufitowej. 

13. Montaż wyposażenia (załącznik nr 3): 

- 1 pojemnik na mydło  (dozowniki ze stali nierdzewnej matowej), 

- 1 pojemnik na ręczniki (ze stali nierdzewnej matowej), 

 

9. KUCHNIA 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

2. Zabezpieczenie drzwi do szafy przesuwnej folią. 

3. Demontaż – wyniesienie wyposażenia meblowego. 

4. Zdemontowanie grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich 

prac remontowych należy zamontować ponownie grzejniki w miejscach pierwotnym.  

5. Demontaż 3 skrzydeł drzwiowych wejściowych. 

6. Demontaż 3 ościeżnic drzwiowych.  

7. Demontaż okapu kuchennego. 

8. Wymiana nawietrzaków w ścianie zewnętrznej. Udrożnienie 3 nawiewów w ścianie 

wraz z montażem nowych nawietrzaków (załącznik nr 4). Zastosować nawietrzaki 

ścienne typu Darco NPS 1 prostokątne z zaworem wrotnym o wymiarach 53x304 

mm. Nawietrzaki mają posiadać od wewnątrz ruchomą żaluzję do regulacji ilości 

napływającego powietrza a od zewnętrz czerpnię z siatką i osłoną przeciwdeszczową. 

Kanał dolotowy posiadający prostokątny filtr powietrza. Nawietrzak z teleskopową 

budową. Czerpnia i kanał z blachy ocynkowanej, zaś anemostat biały z PCV.  

9. Prace ścienne wykończeniowe - skucie płytek ceramicznych ściennych. Przygotowanie 

powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie wszelkich pozostałości, podłoże 

dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za 

pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej. Powyżej 2 m szpachlowanie dwukrotne, a 

po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej 

(kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Uszkodzone 

(przewilgocone) tynki nad istniejącym okapem należy zbić i przygotować 
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powierzchnię do nałożenia nowych tynków. Do wysokości 2 m położyć płytki 

ceramiczne ścienne o parametrach:  

Płytki ceramiczne 20x20 cm gat. 1 ścienne – glazura o następujących parametrach: 

- barwa – wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st. C. 

- płytki zostaną zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 

Użytkownika. 

10. Wykucie otworu okiennego w ścianie pomiędzy pomieszczeniami kuchni a 

wydawalnią. Otwór 210/70 na wysokości 85 cm od posadzki w celu poprawy 

przekazywania posiłków. 

Przed wykuciem otworu w ścianie murowanej grubości 16 cm należy nad przyszłym 

otworem wykonać nadproże z kątowników stalowych L 80 x 80 x 8 mm długości 250 

cm, najpierw z jednej, potem z drugiej strony ściany (ze skuciem warstwy tynku dla 

ukrycia grubości kątowników). Uwaga. Kątownik uprzednio zabezpieczyć farbą 

antykorozyjną. W pierwszej kolejności należy skuć obustronnie tynk nad przyszłym 

otworem. Następnie przy pomocy szlifierki kątowej z jednej strony ściany wyciąć 

poziomą bruzdę grubości 7 - 8 mm, głębokości 6 cm, długości po 25 cm większej z 

obu stron przyszłego otworu. Po oczyszczeniu otworu, zwilżeniu wodą - wcisnąć 

zaprawę drobnoziarnistą (np. Ceresit CX 5) i kątownik L 60 x 60 x 6 długości 250 cm. 

Po związaniu i stwardnieniu zaprawy (minimum 3 dni) - w ten sam sposób wykonać 

bruzdę i osadzić kątownik z drugiej strony przyszłego otworu. Po minimum 3 dniach 

można przystąpić do wykucia otworu.  

UWAGA! Zabrania się używania ciężkich narzędzi np. młota pneumatycznego - tylko 

lekki młotek, przecinak i szlifierka kątowa. Na koniec oczyścić ścianę, wyrównać 

zaprawą cementowo-wapienną brzegi otworu i uzupełnić ubytki tynku.  

 W miejscu otworu planuje się montaż okna podawczego podnoszonego 200/60 cm 

(załącznik nr 7). Okno aluminiowe podnoszone go góry, zamykane na zamek, szklenie 

pojedyncze. Zestaw okna wraz z obustronnymi parapetami. Kolor zestawu biały. 

Szyba bezpieczna 6.4 mm. Zastosować siłownik E601/2.  

11. Prace sufitowe – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. 

gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

12. Prace posadzkowe – zerwanie posadzki płytek ceramicznych, demontaż cokołów oraz 

listwy wejściowej. Skucie i wyrównanie podłoża do około 4 cm, oczyszczenie 

i zagruntowanie. Ułożenie podłoża z warstwy cementowej – warstwa wyrównawcza.  

Na podłożu wykonać izolację z foli płynnej. Ułożenie posadzki z terakoty 

z wykonaniem odpowiednich spadków w celu skutecznego odpływu (odwodnienia). 

Terakota z płytek gat. 1 - 30x30 cm o następujących parametrach: 
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- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R12 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

13. Demontaż pokrywy stalowej posadzkowej nad wyczystką przy kominie. Zamknięcie 

otworu „dymowego” do komina w wyczystce poprzez zamurowanie. Zasypanie 

wyczystki kominowej w posadzce pod istniejącą pokrywą stalową przekruszem 

betonowym  wraz z stopniowym zagęszczeniem. Górną warstwę należy wykonać jako 

betonową B-20 o gr. min. 10 cm. Następnie przygotować podłoże pod wierzchnią 

warstwę z terakoty.  

14. Montaż  odwodnienia ACO Modular (załącznik nr 8) wg dokumentacji rysunkowej. 

Należy zastosować system kanału liniowego „szczelinowego modułowego” wraz z 

odpływem miejscowym w 4 dotychczasowych usytuowaniach wpustów. System 

wykonany ze stali nierdzewnej, w pełni odporny na korozję. 

15. Montaż wentylatora ściennego typu firmy Venture CK 50 lub CK- 60F do komina 

(załącznik nr 10). Obecnie środkowy przewód w kominie o przekroju 20 x 27 cm nie 

jest użytkowany, jednakże planuje się go przeznaczyć do poprawienie wentylacji. W 

tym celu należy przebić otwór i zamontować wentylator z podłączeniem do instalacji 

wraz z kolankiem (z zagięciem do kanału). Przewód kominowy został sprawdzony 

przez kominiarza – opinia kominiarska (załącznik nr 11), jest drożny i odpowiada 

wymaganiom  obowiązującym przepisom.  

16. Poszerzenie 3 otworów drzwiowych pomiędzy pomieszczeniami komunikacji a 

kuchnią, kuchnią a wydawalnią, kuchnią a komunikacją (od strony sal) do szerokości 

100 cm. Planuje się drzwi 90/200. 

Przed wykuciem otworu w ścianie murowanej grubości 16 cm należy nad przyszłym 

otworem wykonać nadproże z kątowników stalowych L 60 x 60 x 6 mm długości 150 

cm, najpierw z jednej, potem z drugiej strony ściany (ze skuciem warstwy tynku dla 

ukrycia grubości kątowników). Uwaga. Kątownik uprzednio zabezpieczyć farbą 

antykorozyjną. W pierwszej kolejności należy skuć obustronnie tynk nad przyszłym 

otworem. Następnie przy pomocy szlifierki kątowej z jednej strony ściany wyciąć 

poziomą bruzdę grubości 7 - 8 mm, głębokości 6 cm, długości po 25 cm większej z 

obu stron przyszłego otworu. Po oczyszczeniu otworu, zwilżeniu wodą - wcisnąć 

zaprawę drobnoziarnistą (np. Ceresit CX 5) i kątownik L 60 x 60 x 6 długości 150 cm. 

Po związaniu i stwardnieniu zaprawy (minimum 3 dni) - w ten sam sposób wykonać 

bruzdę i osadzić kątownik z drugiej strony przyszłego otworu. Po minimum 3 dniach 

można przystąpić do wykucia otworu.  
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UWAGA! Zabrania się używania ciężkich narzędzi np. młota pneumatycznego - tylko 

lekki młotek, przecinak i szlifierka kątowa. Na koniec oczyścić ścianę, wyrównać 

zaprawą cementowo-wapienną brzegi otworu i uzupełnić ubytki tynku.  

17. Montaż 3 drzwi 90x200 cm do pomieszczenia. Zastosować skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe 

montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Skrzydła drzwiowe z podcięciem lub tulejami wentylacyjnymi. Kolor do 

ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 2). 

26. Ostrożny demontaż i przełożenie wszystkich urządzeń i sprzętu kuchennego 

z pomieszczenia.  

27. Demontaż umywalki oraz zlewozmywaków wraz z podłączeniem i baterii. 

28. Montaż parapetów - podokienników wewnętrznych z wilgocioodpornej płyty 

laminowanej MDF gr. 3 cm, głęb. 15 cm (załącznik nr 5). 

29. Montaż nowego wyposażenia technologicznego wg dokumentacji technologii. 

30. Montaż armatury sanitarnej – zlewozmywaki, umywalka, baterie, podłączenie wg 

dokumentacji technologii. 

31. Wymiana zaworu kątowego. 

32. Dwukrotne przemalowanie rury gazowej. 

33. Na czas remontu demontaż i ponowny montaż po wykonaniu prac rur wody. 

34.  Montaż dwóch okapów wyciągowych kuchennych przyściennych z oświetleniem. 

Okapy wentylacyjne 2500x1000 mm, o mocy 0,036 KW, zasilanie 230 V wraz 

z podłączeniem do komina. Okapy i podłączenie wg dokumentacji technologii. 

35. Montaż wyposażenia (załącznik nr 3): 

- 2 pojemniki na mydło  (dozowniki ze stali nierdzewnej matowej), 

- 2 pojemniki na ręczniki (ze stali nierdzewnej matowej). 

36. Demontaż na czas remontu i montaż po wykonaniu prac instalacji domofonowej oraz 

alarmowej. 

37. Podłączenie nowej większej kuchni gazowej w nowej lokalizacji.  

38. Na dachu należy poprawić szczelność opierzenia/obróbek komina. 

 

10. Wydawalnia 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

2. Demontaż – wyniesienie wyposażenia meblowego. 

3. Zdemontowanie grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich 

prac remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscach pierwotnym.  

4. Demontaż ościeżnicy drzwiowej pomiędzy wydawalnią a przedsionkiem. Wyrównanie 

ościeży. 

5. Wykonanie otworu nawiewnego wraz z montażem nowego nawietrzaka (załącznik nr 

4). Zastosować nawietrzak ścienne typu Darco NPS 1 prostokątny z zaworem 
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wrotnym o wymiarach 53x304 mm. Nawietrzak ma posiadać od wewnątrz ruchomą 

żaluzję do regulacji ilości napływającego powietrza a od zewnętrz czerpnię z siatką i 

osłoną przeciwdeszczową. Kanał dolotowy posiadający prostokątny filtr powietrza. 

Nawietrzak z teleskopową budową. Czerpnia i kanał z blachy ocynkowanej, zaś 

anemostat biały z PCV.  

6. Prace ścienne wykończeniowe - skucie płytek ceramicznych ściennych. Przygotowanie 

powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie wszelkich pozostałości, podłoże 

dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za 

pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej. Powyżej 2 m szpachlowanie dwukrotne, a 

po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej 

(kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Do wysokości 2 m położyć 

płytki ceramiczne ścienne o parametrach:  

Płytki ceramiczne 20x20 cm gat. 1 ścienne – glazura o następujących parametrach: 

- barwa – wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st. C. 

- płytki zostaną zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 

Użytkownika. 

7. Prace sufitowe – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. 

gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

8. Prace posadzkowe – zerwanie posadzki płytek ceramicznych, demontaż cokołów. 

Skucie i wyrównanie podłoża do około 3 cm, oczyszczenie i zagruntowanie. Ułożenie 

podłoża z warstwy cementowej – warstwa wyrównawcza.  Na podłożu wykonać 

izolację z foli płynnej. Ułożenie posadzki z terakoty z wykonaniem odpowiednich 

spadków w celu skutecznego odpływu (odwodnienia). Terakota z płytek gat. 1 - 30x30 

cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R12 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

9. Wymiana wpustu posadzkowego. Nowy wpust wykonany ze stali nierdzewnej. 

10. Montaż parapetów - podokienników wewnętrznych z wilgocioodpornej płyty 

laminowanej MDF gr. 3 cm, głęb. 15 cm (załącznik nr 5). 

11. Dwukrotne przemalowanie rury gazowej. 

12. Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej w celu montażu nowego wentylatora 

ściennego. Do wentylatora osiowego typu VENTURE TDM 200 (załącznik nr 9) 
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doprowadzić energię elektryczną, oraz osadzić włącznik. W zestawie należy 

zamontować elastyczny przewód wewnętrzny VENTAL (3 warstwy folii aluminiowej 

wzmocnione dwiema warstwami poliestru o łącznej grubości 45 mikronów, 

wzmocnione spiralą z drutu stalowego o skoku 36 mm) oraz żaluzje PER-W (żaluzje 

wywiewne PER-W z tworzywa sztucznego stosowane jako zakończenie instalacji 

wentylacyjnej). 

13. Demontaż szafy przelotowej znajdującej się pomiędzy wydawalnią a zmywalnią. 

 

11. Przedsionek 

1. Zdemontowanie grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich 

prac remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscu pierwotnym.  

2. Demontaż skrzydła drzwiowego wejściowego z komunikacji.  

3. Demontaż ościeżnicy drzwiowej. 

4. Poszerzenie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami przedsionka 

a komunikacją do szerokości 100 cm. Planuje się drzwi 90/200. 

Przed wykuciem otworu w ścianie murowanej grubości 16 cm należy nad przyszłym 

otworem wykonać nadproże z kątowników stalowych L 60 x 60 x 6 mm długości 150 

cm, najpierw z jednej, potem z drugiej strony ściany (ze skuciem warstwy tynku dla 

ukrycia grubości kątowników). Uwaga. Kątownik uprzednio zabezpieczyć farbą 

antykorozyjną. W pierwszej kolejności należy skuć obustronnie tynk nad przyszłym 

otworem. Następnie przy pomocy szlifierki kątowej z jednej strony ściany wyciąć 

poziomą bruzdę grubości 7 - 8 mm, głębokości 6 cm, długości po 25 cm większej z 

obu stron przyszłego otworu. Po oczyszczeniu otworu, zwilżeniu wodą - wcisnąć 

zaprawę drobnoziarnistą (np. Ceresit CX 5) i kątownik L 60 x 60 x 6 długości 150 cm. 

Po związaniu i stwardnieniu zaprawy (minimum 3 dni) - w ten sam sposób wykonać 

bruzdę i osadzić kątownik z drugiej strony przyszłego otworu. Po minimum 3 dniach 

można przystąpić do wykucia otworu.  

UWAGA! Zabrania się używania ciężkich narzędzi np. młota pneumatycznego - tylko 

lekki młotek, przecinak i szlifierka kątowa. Na koniec oczyścić ścianę, wyrównać 

zaprawą cementowo-wapienną brzegi otworu i uzupełnić ubytki tynku.  

5. Prace ścienne wykończeniowe - skucie płytek ceramicznych ściennych. Przygotowanie 

powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie wszelkich pozostałości, podłoże 

dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za 

pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej. Powyżej 2 m szpachlowanie dwukrotne, a 

po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej 

(kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Do wysokości 2 m 

dwukrotne lakierowanie. 

6. Montaż nowych drzwi wejściowych 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe 

płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - 

konstrukcja z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. 
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Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. Dołem 

obowiązkowo tuleje wentylacyjne lub podcięcie. Ościeżnica stalowa malowana. Kolor 

do ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 2). 

7. Prace sufitowe – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. 

gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

8. Prace posadzkowe – zerwanie posadzki płytek ceramicznych, demontaż cokołów. 

Skucie i wyrównanie podłoża do około 3 cm, oczyszczenie i zagruntowanie. Ułożenie 

podłoża z warstwy cementowej – warstwa wyrównawcza. Ułożenie posadzki z 

terakoty z cokolikami z wykonaniem odpowiednich spadków w celu skutecznego 

odpływu (odwodnienia). Wyrobienie w posadzce łagodniejszego spadku w kierunku 

komunikacji ! 

 Terakota z płytek gat. 1 - 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R12 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

9. Wymiana wpustu posadzkowego. Nowy system wykonany ze stali nierdzewnej. 

10. Dwukrotne przemalowanie rury gazowej. 

 

12. Zmywalnia 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

2. Demontaż – wyniesienie wyposażenia meblowego. 

3. Zdemontowanie grzejnika płytowego z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich 

prac remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscach pierwotnym.  

4. Demontaż 2 skrzydeł drzwiowych wejściowych. 

5. Demontaż 2 ościeżnic drzwiowych.  

6. Udrożnienie 3 nawiewów w ścianie. Powiększenie otworów nawiewnych wraz z 

montażem nowych nawietrzaków (załącznik nr 4). Zastosować nawietrzaki ścienne 

prostokątne z zaworem wrotnym o wymiarach 53x304 mm. Nawietrzaki mają 

posiadać od wewnątrz ruchomą żaluzję do regulacji ilości napływającego powietrza a 

od zewnętrz czerpnię z siatką i osłoną przeciwdeszczową. Kanał dolotowy posiadający 

prostokątny filtr powietrza. Nawietrzak z teleskopową budową. Czerpnia i kanał z 

blachy ocynkowanej, zaś anemostat biały z PCV.  

7. Prace ścienne wykończeniowe - skucie płytek ceramicznych ściennych. Przygotowanie 

powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie wszelkich pozostałości, podłoże 

dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za 

pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej. Powyżej 2 m szpachlowanie dwukrotne, a 
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po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej 

(kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Do wysokości 2 m położyć 

płytki ceramiczne ścienne o parametrach:  

Płytki ceramiczne 20x20 cm gat. 1 ścienne – glazura o następujących parametrach: 

- barwa – wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st. C. 

- płytki zostaną zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 

Użytkownika. 

8. Prace sufitowe – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. 

gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

9. Prace posadzkowe – zerwanie posadzki płytek ceramicznych, demontaż cokołów. 

Skucie i wyrównanie podłoża do około 3 cm, oczyszczenie i zagruntowanie. Ułożenie 

podłoża z warstwy cementowej – warstwa wyrównawcza.  Na podłożu wykonać 

izolację z foli płynnej. Ułożenie posadzki z terakoty z wykonaniem odpowiednich 

spadków w celu skutecznego odpływu (odwodnienia). Wyrobienie w posadzce 

łagodniejszego spadku w kierunku komunikacji. 

Terakota z płytek gat. 1 - 30x30 cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 4), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R12 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

11. Wymiana 2 wpustów posadzkowych. Nowy system wykonany ze stali nierdzewnej, w 

pełni odporny na korozję. 

12. Poszerzenie otworów drzwiowych pomiędzy pomieszczeniami wydawalni a 

zmywalnią oraz zmywalnią a komunikacją do szerokości 100 cm. Planuje się drzwi 

90/200. 

Przed wykuciem otworu w ścianie murowanej grubości 16 cm należy nad przyszłym 

otworem wykonać nadproże z kątowników stalowych L 60 x 60 x 6 mm długości 150 

cm, najpierw z jednej, potem z drugiej strony ściany (ze skuciem warstwy tynku dla 

ukrycia grubości kątowników). Uwaga. Kątownik uprzednio zabezpieczyć farbą 

antykorozyjną. W pierwszej kolejności należy skuć obustronnie tynk nad przyszłym 

otworem. Następnie przy pomocy szlifierki kątowej z jednej strony ściany wyciąć 

poziomą bruzdę grubości 7 - 8 mm, głębokości 6 cm, długości po 25 cm większej z 

obu stron przyszłego otworu. Po oczyszczeniu otworu, zwilżeniu wodą - wcisnąć 

zaprawę drobnoziarnistą (np. Ceresit CX 5) i kątownik L 60 x 60 x 6 długości 150 cm. 
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Po związaniu i stwardnieniu zaprawy (minimum 3 dni) - w ten sam sposób wykonać 

bruzdę i osadzić kątownik z drugiej strony przyszłego otworu. Po minimum 3 dniach 

można przystąpić do wykucia otworu.  

UWAGA! Zabrania się używania ciężkich narzędzi np. młota pneumatycznego - tylko 

lekki młotek, przecinak i szlifierka kątowa. Na koniec oczyścić ścianę, wyrównać 

zaprawą cementowo-wapienną brzegi otworu i uzupełnić ubytki tynku.  

13. Montaż nowych drzwi 90x200 cm do pomieszczenia (skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne jednodzielne pełne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty 

wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe 

montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. Ościeżnica stalowa 

malowana. Skrzydła drzwiowe z podcięciem lub tulejami wentylacyjnymi. Kolor do 

ustalenia z Zamawiającym (załącznik nr 2). 

14. Ostrożny demontaż i przełożenie wszystkich urządzeń i sprzętu kuchennego 

z pomieszczenia.  

15. Ostrożny demontaż zlewozmywaka wraz z podłączeniem i baterii. 

16. Montaż parapetów - podokienników wewnętrznych z wilgocioodpornej płyty 

laminowanej MDF gr. 3 cm, głęb. 15 cm (załącznik nr 5). 

17. Montaż nowego wyposażenia technologicznego wg dokumentacji technologii. 

18. Dwukrotne przemalowanie rury gazowej 

19. Wymiana kratki wentylacyjnej sufitowej. 

 

13. Pomieszczenie gospodarcze 

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią. 

2. Demontaż – wyniesienie wyposażenia meblowego. 

3. Zdemontowanie grzejników płytowych z zaworami. Po przeprowadzeniu wszystkich 

prac remontowych należy zamontować ponownie grzejnik w miejscach pierwotnym.  

4. Ostrożny demontaż skrzydła drzwiowego wejściowego. Po wykonaniu prac 

remontowych należy zamontować skrzydła ponownie. 

5. Zabezpieczenie ościeżnicy drzwiowej. Po wykonaniu prac remontowych należy 

powierzchnię ościeżnicy odnowić – powłoki malarskie. 

6. Demontaż 1 wanny z odwodnieniem. 

7. Demontaż 1 kpl. baterii. 

8. Udrożnienie 2 nawiewów w ścianie wraz z montażem nowych nawietrzaków 

(załącznik nr 4). Zastosować nawietrzaki ścienne prostokątne z zaworem wrotnym o 

wymiarach 53x304 mm. Nawietrzaki mają posiadać od wewnątrz ruchomą żaluzję do 

regulacji ilości napływającego powietrza a od zewnętrz czerpnię z siatką i osłoną 

przeciwdeszczową. Kanał dolotowy posiadający prostokątny filtr powietrza. 

Nawietrzak z teleskopową budową. Czerpnia i kanał z blachy ocynkowanej, zaś 

anemostat biały z PCV.  
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9. Prace ścienne wykończeniowe - skucie płytek ceramicznych ściennych. Przygotowanie 

powierzchni ścian pod prace tynkarskie (oczyszczenie wszelkich pozostałości, podłoże 

dokładnie umyć i zagruntować). Tynkowanie ścian – wyrównanie powierzchni za 

pomocą zaprawy tynkarskiej np. gipsowej. Powyżej 2 m szpachlowanie dwukrotne, a 

po gruntowaniu malowanie powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej 

(kolor do ustalenia z użytkownikiem na etapie wykonania). Do wysokości 2 m położyć 

płytki ceramiczne ścienne o parametrach:  

Płytki ceramiczne 20x20 cm gat. 1 ścienne – glazura o następujących parametrach: 

- barwa – wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st. C. 

- płytki zostaną zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 

Użytkownika. 

10. Prace sufitowe – wyrównanie powierzchni za pomocą zaprawy tynkarskiej np. 

gipsowej oraz szpachlowanie dwukrotne. Po gruntowaniu malowanie  powierzchni 

farbami akrylowymi w kolorze białym. 

11. Prace posadzkowe – zerwanie posadzki płytek ceramicznych, demontaż cokołów. 

Skucie i wyrównanie podłoża do około 3 cm, oczyszczenie i zagruntowanie. Ułożenie 

podłoża z warstwy cementowej – warstwa wyrównawcza.  Na podłożu wykonać 

izolację z foli płynnej. Ułożenie posadzki z terakoty z wykonaniem odpowiednich 

spadków w celu skutecznego odpływu (odwodnienia). Terakota z płytek gat. 1 - 30x30 

cm o następujących parametrach: 

- odporność na ścieranie (PEI skala min. klasa 3), 

- odporność na plamienie (klasa min. 4), 

- twardość – min. 5 

- nasiąkliwość wodna E – 10%, 

- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R10 wg DIN 51130, 

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2. 

12. Wymiana 2 wpustów posadzkowych. Nowy system wykonany ze stali nierdzewnej, w 

pełni odporny na korozję. 

13. Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej w celu montażu nowego wentylatora 

ściennego. Do wentylatora osiowego typu VENTURE TDM 200 (załącznik nr 9) 

doprowadzić energię elektryczną, oraz osadzić włącznik. W zestawie należy 

zamontować elastyczny przewód wewnętrzny VENTAL (3 warstwy folii aluminiowej 

wzmocnione dwiema warstwami poliestru o łącznej grubości 45 mikronów, 

wzmocnione spiralą z drutu stalowego o skoku 36 mm) oraz żaluzje PER-W (żaluzje 

wywiewne PER-W z tworzywa sztucznego stosowane jako zakończenie instalacji 

wentylacyjnej). 

14. Wymiana kratki wentylacyjnej sufitowej. 
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15. Obudowa rury kanalizacyjnej płytą g-k wodoodporną. – dwukrotne szpachlowanie 

i dwukrotne malowanie. 

 

 

14. Magazyn 1 

1. Wyniesienie wyposażenia meblowego z pomieszczenia, a po pracach remontowych 

wniesienie w miejsce pierwotne. 

2. Ostrożny demontaż skrzydła drzwiowego wejściowego. Po wykonaniu prac 

remontowych należy zamontować skrzydła ponownie. 

3. Zabezpieczenie ościeżnicy drzwiowej. Po wykonaniu prac remontowych należy 

powierzchnię ościeżnicy odnowić – powłoki malarskie. 

4. Prace ścienne i sufitowe wykończeniowe - Przygotowanie powierzchni do malowania 

z częściowym przeszpachlowaniem, po gruntowaniu dwukrotne malowanie 

powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej – ściany (kolor do ustalenia 

z użytkownikiem na etapie wykonania) oraz białej - sufit.  

5. Wymiana kratki wentylacyjnej sufitowej. 

6. Zabezpieczenie powierzchni posadzki folią. 

 

15. Magazyn 2 

1. Wyniesienie wyposażenia meblowego z pomieszczenia, a po pracach remontowych 

wniesienie w miejsce pierwotne. 

2. Ostrożny demontaż skrzydła drzwiowego wejściowego. Po wykonaniu prac 

remontowych należy zamontować skrzydła ponownie. 

3. Zabezpieczenie ościeżnicy drzwiowej. Po wykonaniu prac remontowych należy 

powierzchnię ościeżnicy odnowić – powłoki malarskie. 

4. Prace ścienne i sufitowe wykończeniowe - Przygotowanie powierzchni do malowania 

z częściowym przeszpachlowaniem, po gruntowaniu dwukrotne malowanie 

powierzchni farbami akrylowymi w tonacji pastelowej – ściany (kolor do ustalenia 

z użytkownikiem na etapie wykonania) oraz białej - sufit.  

5. Wymiana kratki wentylacyjnej sufitowej. 

6. Zabezpieczenie powierzchni posadzki folią. 

 

 

VI. ZESTAWIENIE PRAC ELEKTRYCZNYCH – opis dołączony po punkcie VIII. 

 

VII. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni zostać przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto bezpośrednio przed 

przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy 

przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 



Usługi Projektowe w Budownictwie inż. M. Amanowicz                                                                                                   
66-400 Gorzów Wlkp. Sosnkowskiego 21/7, tel. 506-606-890, www.amanowicz.pl 

 

28 | S t r o n a  
 

- opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania prac oraz zaznajomienia się z nią 

pracowników,  

- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót, 

- przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia. 

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Wykonawca prac zapewni na swój koszt usunięcie z budynku gruzu i elementów 

przewidzianych do utylizacji, zapewni również ich wywóz i utylizację. 

2. Wykonawca zabezpieczy istniejącą instalację oświetleniową – oprawy, gniazda, 

włączniki. Na czas remontu należy ją zdemontować a następnie po skończeniu prac 

ponownie zamontować. 

3. Wykonawca wykona wszystkie prace zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz 

technologią bloku żywieniowego. 

4. Wykonawca doprowadzi instalacje elektryczne nad stoły robocze zgodnie 

z zakresem prac branży elektrycznej. 

5. Wykonawca zakupi i zamontuje wyposażenie zgodne z projektem technologii wg 

„wykazu podstawowego wyposażenia technologicznego”.  

 

Ponadto : 

1. Działka nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, nie podlega ochronie na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. W chwili obecnej, jak i po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia budowlanego 

nie wystąpią zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

w zakresie przewidzianym  przepisami odrębnymi. 

3. Teren nie znajduje się w obrębie terenu górniczego ani wpływu eksploatacji górniczej. 

4. Charakterystyka ekologiczna – planowane prace nie spowodują zwiększenia ilości 

odpadów gospodarczych. 

5. Nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji hałasu, wibracji, promieniowania, 

w szczególności jonizującego, zakłóceń elektromagnetycznych i innych. 

6. Zastosowane materiały nie spowodują skażenia gleby ani wód powierzchniowych. Nie 

występuje potencjalne zagrożenie dla środowiska.  

7. Materiały użyte do realizacji zadania muszą posiadać dokumenty dopuszczające je do 

stosowania w budownictwie (atesty, deklaracje zgodności, gwarancje). 

8. Obszar robót należy dokładnie zabezpieczyć przed dostępem osób nie związanych 

z robotami budowlanymi. 

9. Planowane roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, Normami Technicznymi i wytycznymi. 

 


